ESTADO DO MARANHAO
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIGA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SECAO DE PROJETOS, ORGAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROJETO BASICO n° 04/2020

1 OBJETO

1.4 O objetc do presente Projeto Basico consiste na execugédo da obra de
implantagdo de uma Promotoria de Justiga no Nucleo da Defensoria Publica do Estado
do Maranh&o conforme os Projetos Basicos conforme os Projetos Basicos de
Arquitetura e Complementares, além de quantificagdo e orgamentagao da obra, com
Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART, registradas junto ao CREA-MA e
Registro de Responsabilidade Técnica -RRT junto ac CAU-MA, e seus anexos.

2 LOCAL DE EXECUGAO

21 Serd realizada a ampliagdo do Nucleo da Defensoria Publica do Estado do
Maranhao, cujo o enderego € rua D 98/118, S/N, Bairro Anjo da Guarda, Sao Luis/MA.

3 JUSTIFICATIVA

3.1 A obra se justifica devido ao Termo de Cooperacdo Téchica celebrado entre o
Ministério Publico do Estado do Maranhdo e a Defensoria Pulblica do Estado do
Maranh&o visando a reunido de esforgos para garantir direitos fundamentais a
populacdo. O TERMCOOP-GPGJ-32020 foi assinado em 11/08/2020 e tem como
objeto a cessédo parcial de uso de imével para instalagédo de espagos compartilhados
que visam dar celeridade a resolucéo dos conflitos. O espago a ser compartilhado é o
Nucleo Ecoldgico do Itaqui-Bacanga, da Defensoria Publica do Estado do Maranhao,
localizado no bairro do Anjo da Guarda, em Sao Luis-MA. De acordo com o Termo,
compete ao MPMA a realizagdo das obras e adaptagBes necessarias para o regular
funcionamento da Promotoria de Justica na parte do imével objeto da presente cessédo
parcial. Segundo a clausula oitava do Termo, aplica-se & execugéo deste Acordo a Lei
N° 8666, de 21 de junho de 19993, bem como as demais normas legais pertinentes.

4 VALOR GLOBAL ESTIMADO

4.1 O valor global estimado para a realizagdo dos servigos é de R$ 412.667,31
(Quatrocentos e doze mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e um
centavos), obtido a partir da estimativa de quantidades e valores dos servigos
individualizados, nos termos da planilha orgamentaria em anexo.

4.2 Os pregos praticados tém como fonte a tabela de servigos do SINAPI —
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil, Més-Base de
referéncia Novembro de 2020, bem como fontes do SICRO, SICRO NOVO, AGETOP,
CAEMA, CAERN, CPOS, EMOP, IOPES, ORSE, SBC, SEDOP, SEINFRA, SETOP,
SIURB e composi¢tes de custos unitarios desta Coordenadoria de Obras, Engenharia
e Arquitetura.
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4.3 Os custos de mao de obra estéo atualizados conforme a convencgéo coletiva de
trabalho 2020/2020 mantida entre o Sindicato dos Trabalhadores na Industria da
Construgdo Civil do Maranhdo e o Sindicato da Industria da Construgdo Civil do
Maranhao.

5 FORMA DE ADJUDICACAO

5.1 Global.

6 REGIME DE EXECUCAO

6.1 Empreitada por Prego Unitario.

¥ UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO

71 COEA — Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura — PGJ;

8 UNIDADE FISCALIZADORA

8.1 COEA — Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura — PGJ;

9 DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGO

9.1 A proposta de preco, devera conter os seguintes documentos:
9.1.1 Proposta de precos, conforme modelo constante do Anexo VI - A;
9.1.2 Planilha Orgamentaria Sintética, conforme modelo constante do Anexo VI — B;

9.1.2.1Junto com a proposta, a Planilha Orgamentaria devera ser apresentada em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem protecac do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

9.1.3 Planilha de Composigdo de Custos Unitarios de todos os itens e subitens que
compdem os Anexos Il — Orgamento Estimativo e Anexo V — Composicao de Custos
Unitarios, conforme modelo do Anexo V;

9.1.3.1 A planilha de composigao de pregos unitarios devera ser apresentada tambem
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem prote¢do do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

9.1.4 Planilha de Composicdo de BDI, conforme modelos constantes do Anexo VI -
D,

9.1.5 Planilha de Encargos Sociais de horistas e mensalistas, conforme modelo
constante do Anexo VI —C.

9.1.6 Apresentar cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo 1V,
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9.1.6.10 cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico.

9.1.6.2 O cronograma apresentado como anexo devera servir como referéncia para os
licitantes elaborarem suas propostas.

9.1.6.3'0 cronograma fisico-financeiro servirdA como base também para o
acompanhamento da evolugdo dos servigos e eventual indicativo de atraso, passivel
de sangdes.”

9.1.6.4Caso haja algum termo aditivo, durante a execugdo do contrato, o
CONTRATADO devera entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias Gteis, apds a
assinatura do aditivo.

9.2 A nio apresentagdo de qualquer dessas planilhas e composi¢des, acarretara a
desclassificacdo da licitante.

9.3 Em caso de divergéncia entre o preco constante da Planilha de Composigao de
Custos Unitarios (item 10.1.3) e o constante da Planilha Orgamentaria Sintética (item
10.1.2), prevalecera o primeiro.

9.4 A proposta de precos devera ser apresentada da seguinte forma:

9.4.1 De preferéncia, emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada;

9.4.2 Conter a razao social da licitante, o CNPJ, nuimero(s) de telefone(s) e de fac-
simile e, se houver, correio eletrénico e o respectivo enderego com CEP;

9.4,3 Conter quaisquer outras informagdes julgadas necessarias e convenientes pela
licitante.

9.5  As licitantes deverdo, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execugdo dos servigos sendo de sua exclusiva
responsabilidade os quantitativos, pregcos e composicbes de custos unitarios
apresentadas nas suas respectivas propostas.

9.6 No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissées, bem como transgressoes
as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata
comunicagao escrita 8 Comissao Permanente de Licitagdo, no prazo estabelecido no
instrumento convocatério, para fins de esclarecimento por parte da Comisséo.

9.7 DOS PREGOS

9.7.1 Alicitante devera indicar os pregos unitarios e total por item e subitem, e, ainda,

o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 10.1 do presente Projeto
Basico.

9.7.1.1 Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste projeto basico sédo
meramente estimativos, n&o acarretando a Administragéo da Procuradoria Geral de
Justica qualquer obrigacdo quanto a sua execugéo ou pagamento.

9.7.1.2 A data-base da planilha orgamentaria € novembro de 2020.
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9.7.1.3 As composigdes de pregos unitarios elaboradas pela Coordenadoria de Obras,
Engenharia e Arquitetura da Procuradoria Geral de Justica (Anexo V) s&o meros
instrumentos para elaboragdo do orcamento da licitante.

9.7.1.3.1 Cada licitante devera elaborar suas composigdes de custos incluindo
todos os materiais, equipamentos e méao de obra que entenderem necessarios para a
conclusao do servigo, de acordo com as especificagbes técnicas.

9.7.1.4 Nos pregos cotados deverdo estar inclusos 0s encargos sociais e trabalhistas,
todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a
realizacdo dos servicos, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a
ser concedidos.

9.7.1.50s impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante
deverao estar considerados em item especifico — BDI, conforme planilha constante do
Anexo VI — D, deste Projeto Basico.

9.7.1.5.1 A cotacdo apresentada e levada em consideragédo para efeito de
julgamento sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteragao.

9.8 DA COMPOSICAO DO BDI

9.8.1 Todas as licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de suas
propostas, composi¢ao analitica do BDI (bonificacdo e despesas indiretas) segundo a
formula apresenta no Anexo VI — D: onde também estdo demonstrados os percentuais
adotados pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria
Geral de Justica. Na composigdo do BDI, deve ser considerado o valor de 5,00%
sobre os servigos (excluidos materiais) para o recolhimento do ISS, conforme
informacdo da Prefeitura Municipal de Sao Luis/MA.

9.8.2 Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e
instalacao de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam
se apropriados como custo direto da obra, ndo poder&o ser incluidos na composicédo
de BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

9.8.3 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagéo tributaria.

9.8.4 Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido — CSLL,
nao deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art.? 9°, Il do Decreto 7.983, de 2013
(TCU, Sumula 254).

9.8.5 Observando que a Lei n® 13.161/2015 tornou optativa a chamada “desoneracao
da folha de pagamento”, cabe a licitante a escolha do regime (com precos
desonerados ou sem pregos desonerados) que mais |lhe convier, impossibilitando
aditivos contratuais motivados pela escolha do regime.

9.8.6 No caso de aditivo ao contrato, quando o BDI da CONTRATADA for superior ao
BDI| da Administragdo no orcamento base da licitagéo, o preco de referéncia devera
ser obtido a partir do BDI utilizado pela Administragéo, subtraindo desse prego de
referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento base e o valor global do
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contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir a manutengéo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado.

10 CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

10.1 DO PREGCO GLOBAL

10.1.1 O prego maximo global dos servicos a serem executados sera de R$
412.667,31 (Quatrocentos e doze mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e um
centavos)

10.1.2 Em hipdtese alguma sera aceito prego global acima do limite aqui definido,
sendo desclassificadas as propostas que incidirem nesta inconformidade.

10.2 DOS PREGOS UNITARIOS

10.2.1 Serdo considerados aceitaveis os servigos cujos pregos unitarios estejam no
maximo igual aos custos unitarios previstos pela Coordenadoria de Obras, Engenharia
e Arquitetura da PGJ, desde que o somatdrio dos pregos dos servigos néo ultrapasse
o limite previsto no item 11.1.

10.2.2 Em condi¢gdes excepcionais, devidamente justificadas em relatdrio técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios,
propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha
orcamentaria da PGJ/MA.

10.2.3 Ndo sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassificagédo do
licitante caso este ndo concorde em alterar os itens que apresentem custo unitario
superior para o valor unitario estimado pela Administragdo, no prazo fixado pela
Comissao Permanente de Licitagdo, vedada a alteragdo do valor global da proposta.

1 FORMA E PRAZOS

11.1 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execugéo e
eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo com o Caderno de Especificacdes
Técnicas e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos
decorrentes da realizagdo de ditos trabalhos.

11.2  Dentro do periodo de vigéncia sera obrigatéria a execugdo de todos os servigos
e quantitativos constantes da planilha orgamentaria.

11.3 O prazo de execucdo dos servicos sera de 60 (sessenta) dias corridos de
acordo com o estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir do dia
subsequente ao recebimento da ordem de servigos pela contratada, que devera ser
emitida pela PGJ/MA em até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato.

11.4 A CONTRATADA executara todas as obras e servigos convencionados dentro
do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo desse prazo, os ditos servigos e
obras inteiramente concluidos.

11.5 Apods a comunicacédo de conclusao da obra, efetivada pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE, tera ate 15 (quinze) dias para efetuar o recebimento provisdrio.
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1.6 Apos o recebimento provisorio, a CONTRATADA devera solicitar o recebimento
definitivo da obra a CONTRATANTE, o qual seréd efetuado em até 90 (noventa) dias
ap6s a data do recebimento provisdrio, caso ndo haja nenhuma pendéncia a ser
sanada; havendo, o recebimento definitivo dar-se-a somente quando forem
escoimadas todas as pendéncias verificadas.

11.7 O prazo de vigéncia do contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, a contar da sua assinatura, com eficacia a partir de sua publicagéo na Imprensa
Oficial.

11.8 DO RECEBIMENTO PROVISORIO

11.8.1 Como condicdo para o recebimento provisério da obra, a CONTRATADA
devera fornecer a FISCALIZACAO, a seguinte documentagdo que devera compor a
comunicacao de conclusdo da obra:

11.8.1.1 Comunicagdo formal em papel timbrado da CONTRATADA, dando
conta da conclusao de todos os servigos contratados.

11.8.1.2 Termo de garantia dos principais componentes da construgdo, das
instalacées e dos equipamentos, devidamente visados pela FISCALIZACAO.

11.8.1.3 Comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros local, acompanhado
de copia do seu Regulamento.

11.8.1.4 Comprovante das vistorias das Companhias Concessiondrias de
telefone, de esgoto, de energia elétrica e de agua.

11.8.1.5 Comprovantes do pagamento das taxas referentes as ligagoes
provisorias as redes das Companhias Concessionarias, incluindo o desligamento e
certidOes negativas de debito.

11.8.1.6 Habite-se do prédio expedido pela prefeitura municipal ou o6rgéo
competente.

11.8.2 A relagdo constante do item 12.8.1, tem carater indutivo, ficando a critério da
FISCALIZAGAO exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados, bem como
reclamar outros com vistas as posturas municipais, aos regulamentos dos érgéos
concessionarios de servicos publicos do local e as caracteristicas intrinsecas das
obras e servigos.

11.8.3 A Contratante realizard inspegdo minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacéo dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

11.8.4 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias para fins de lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.
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11.8.5 Apos tal inspecéo e verificado a conclusdo da obra/servigo sem pendéncias,
sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizagao.

11.9 RECEBIMENTO DEFINITIVO

11.10 O Termo de Recebimento Definitivo da obra serd lavrado por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, em até 90 (noventa) dias apés o
Recebimento Provisério, e se tiverem sido atendidas todas as inconsisténcias
apontadas pela FISCALIZAGAO, referente a defeitos ou imperfeigdes que venham a
ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

11.11  Como condigao para o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA devera
fornecer 3 FISCALIZAGAO, a seguinte documentagdo que devera compor a
comunicagao de conclusédo da obra:

11.11.1Apresentacéo da Certiddo Negativa de Débitos, referente ao CEl da obra;
11.11.2Manual uso, operagdo e manutencao predial da obra objeto da licitagao;

11.11.3Apresentar todos os projetos atualizados de acordo com a execugéo da obra
(“as built”) em formato dwg.

11.11.40 recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposigdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

12 LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

12.1 A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto deste Projeto Basico.

12.2 A execugao dos servigos obedecera rigorosamente, além das especificages
constantes deste Projeto Basico, ao disposto nos seguintes documentos:

12.2.1 Normas da ABNT;
12.2.2 Normas internacionais consagradas;
12.2.3 Recomendacgdes dos fabricantes.

13 DA QUALIFICAGAO TECNICA

13.1 DA HABILITACAO TECNICA OPERACIONAL

13.1.1 Devera a LICITANTE apresentar prova de inscricdo ou registro da mesma,
junto ac Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove atividade relacionada com
o objeto;

13.1.2 Devera a LICITANTE (Pessoa Juridica) apresentar 1 (um) ou mais atestados,
que comprovem que a licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da
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administragao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, execucao de prédio pulblico, comercial ou
industrial, os seguintes servicos com as respectivas quantidades minimas: 70m?
(setenta metros quadrados) de area construida, com estrutura em concreto armado,
estrutura metalica, paredes de drywall, contendo instalagtes hidrossanitarias, elétricas
e rede estruturada;

13.2 DA HABILITACAO TECNICA PROFISSIONAL
13.2.1 EXECUGAO DA CONSTRUCAO CIVIL

13:2:1.1 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com registro no CREA ou CAU e
experiéncia comprovada através de 1 (um) ou mais atestados, devidamente
registrados no respectivo conselho da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico — CAT, expedidas por
estes Conselhos, que comprovem que o Responsavel Técnico tenha executado para
orgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes
servicos: execucao de prédio publico, comercial ou industrial, com estrutura em
concreto armado, estrutura metélica, paredes de drywall.

13.2.2 EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS E CABEAMENTO
ESTRUTURADO

13.2.2.1 Engenheiro Eletricista, com registro no CREA e experiéncia comprovada
através de 1 (um) ou mais atestados, devidamente registrados no CREA da regido
onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certidoes de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem que o
Responsavel Técnico tenha executado para orgdo ou entidade da administragcao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresas privadas, os seguintes servicos: execugao de prédio publico, comercial
ou industrial, contendo instalacoes, elétricas e rede estruturada.

13.2.3 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deveréo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;, o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Saocial; o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante; copia da Certidao
axpedida pela entidade profissional competente, da sede ou filial da licitante onde
consta o registro do profissional como Responsavel Técnico; ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, desde que acompanhada da
declaragdo de anuéncia do profissional, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

13.2.4 A licitante deve apresentar Termo de Indicagdo do Pessoal Técnico
Qualificado (modelo no anexo X) do(s) profissional(ais), assinada por esles,
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atestando a concordancia da inclusdo de seu(s) nome(s) como responsavel(is)
técnico(s) pela obra;

13.2.5 No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracéo.

13.3 Na fase de habilitagio a Licitante deve apresentar:

13.3.1 Declaragdo Especial, conforme modelo constante no anexo IX deste Projeto
Basico.

14 DA VISTORIA

14.1 A licitante podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o
segundo dia Uutil anterior & data fixada para o recebimento dos envelopes
“Documentacdo” e “Proposta”, com o objetivo de se inteirar das condigées e do grau
de dificuldade existente, mediante prévio agendamento de horario, junto a
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria de Geral de
Justica, pelo telefone (98) 3219-1663, das 08 as 14 horas. Facultando a licitante por
nao vistoriar o local da obra previamente, cabera a esta, arcar com os dispéndios néao
computados, face ao grau de dificuldade existente no local da obra e ndo computados
na proposta apresentada.

15 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1  Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser
contratada, ao referido local de execugdo da obra, dando acesso total em sua area
interna e externa;

15.2 A Procuradoria Geral de Justica fornecera as expensas da empresa Licitante,
cdpias das plantas de arquitetura e projetos complementares para efeito de
levantamento e elaboragéo das propostas técnicas para execugéo da obra;

15.3 Prestar as informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos profissionais da licitante;

15.4 Expedir ordem de servico;

15.5 Fiscalizar o exato cumprimento das condigbes estabelecidas no contrato a ser
formalizado;

15.6 Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer imperfeigcdes
no curso da execucao dos servigos fixando prazo para a sua corregio;

15.7 Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos se executados em desacordo com o
objeto licitado, emitindo o respectivo Termo de Rejeicao;

15.8 Solicitar o reparo, a corregéo, a remogéo, a substituicéo, a alteragéo elou
refazimento dos servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO;
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15.9 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato por um ou mais
representantes especialmente designados, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

15.10 Proporcionar todas as facilidades para que o Licitante Vencedor possa cumprir
suas obrigacées dentro das normas estabelecidas neste Projeto Basico e no Edital e
Seus anexos;

15.11 Efetuar o pagamento do objeto deste projeto basico nas condicdes
estabelecidas pelo item 20(vinte) deste instrumento, apés a conferéncia realizada pelo
Fiscal do Contrato em conformidade com a legislagao pertinente;

15.12 Comunicar a contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com o
andamento da execucdo do objeto, diligenciando nos casos que exigem providéncias
corretivas.

16 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1  Providenciar perante o CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica —
ART's referentes ao objeto do Contrato e as especialidades pertinentes aos servigos
previstos;

16.2 Providenciar junto a Prefeitura Municipal a expedi¢do do Alvara de Construcao;
Junto ao INSS promover a inscrigdo da obra no CE| — Cadastro Especifico do INSS.

16.3 Obedecer a todas as recomendagées, com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no DOU de 6.7.78 (suplemento), inclusive e principalmente no que
diz respeito a fardamento, identificagao, EPI's e EPC's.

16.4 Fornecer por escrito a CONTRATANTE, mensalmente, ocorréncias relativas a
pessoal, material retirado e adquirido, andamento dos servigos etc, inclusive nome
completo, n° de identidade e CPF de todos os operarios que estejam exercendo
atividades na referida obra.

16.5 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢gbes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do Contrato.

16.6 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento
definitivo dos servigos.

16.7 Alocar responsavel técnico, que devera assumir, pessoal € diretamente, a
execucio dos servigos, devendo estar no local dos servigos durante todo o tempo de
sua realizagéo.

16.8 Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de servigos
executados no periodo (boletim de medigdo), na qual deverdo constar todos os
servicos executados no periodo. A planilha seré parte integrante da fatura a ser paga.

16.9 Realizar os servigos observando as especificagbes indicadas pela
FISCALIZACAO, ficando vedada terminantemente qualquer modificacdo nas
especificacbes e quantidades dos servigos sem prévia autorizagdo da mesma.
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16.10 Nao realizar os servicos com indicagdo de caracteristicas e produtos diferentes
das especificagbes constantes da especificagdo técnica aprovada pela
FISCALIZACAQ. No caso de substituicdo de material por similar, a CONTRATADA
devera comprovar o desempenho do material a ser substituido por meio de testes e
ensaios previstos por normas, devendo submeter previamente a FISCALIZAGAO para
manifestacdo formal sobre a possibilidade de substituicédo do material.

16.11 Apresentar informagdes por escrito para a FISCALIZACAO, caso esta julgue
necessario, dos locais de origem do material ou de certificados de ensaios pertinentes,
comprovando a qualidade do material empregado na instalagdo dos equipamentos. Os
ensaios e as verificagdes serdo providenciados pela CONTRATADA e executados por
laboratorios aprovados pela FISCALIZAGAO, sem que isso implique acréscimo nos
pregos contratados.

16.12 Concluir os servigos obedecendo acs prazos registrados na ordem de servigo e
ou Cronograma Fisico-Financeiro.

16.13 Executar testes normativos em todos os equipamentos instalados, na presenca
da FISCALIZACAO. Apresentar laudo e certificado de garantia do material fornecido e
dos servigos realizados.

16.14 Apresentar os desenhos “as built” das modificagbes executadas, quando
couber, apds a conclusdo de cada etapa do servigo, condi¢cdo indispensavel para o
pagamento dos servigos executados.

16.15 Refazer os servigos recusados pela FISCALIZAGAO e retirar do local de
realizagdo dos servicos o material rejeitado, em até 24 horas, a contar do término do
servigo ou determinagdo da FISCALIZACAO.

16.16 Manter o local dos servigos, limpo com retirada periddica do entulho, sem que
isso implique acréscimo nos pregos contratados.

16.17 Instalar, guando necessario (se por decisdo da contratada néo for executado o
muro no inicio da obra), tapumes cercando todo o perimetro onde seréo realizados os
servicos, sem gue isso implique acréscimo nos pregos contratados.

16.18 Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e
ferramentas, as vias de circulagao e passagens.

16.19 Movimentar maquinas, equipamentos e outros elementos a fim de facilitar a
execugéo dos servigos, com prévia autorizagdo da FISCALIZACAO, sem que isso
implique acréscimo nos pregos contratados.

16.20 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos
causados a CONTRATANTE e a terceiros.

16.21 Os gastos provenientes do cumprimento das obrigagdes determinadas neste
Termo, no Edital e/ou no Contrato ja devem estar inclusas nos orgamentos propostos,
posto que né&o serdo aceitos quaisquer pedidos de acréscimo nos valores registrados,

16.22 A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e
qualificagéo exigidas na Licitagéo.
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16.23 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

16.24 Comunicar imediatamente & Contratante, a eventual alteracdo no endereco de
sua sede, telefone (s), e-mail e fax para contato.

16.25 Prestar o servigo no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.

16.26 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da
Lei n° 8.666/93.

16.27 Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugéo do Contrato, originariamente ou vinculada por
prevencgao, conexdo ou continéncia.

16.28 Responsabilizar-se por todos 0s encargos previdenciarios e obrigagdes sociais
previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época
propria, uma vez que, os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE.

16.29 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

16.30 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinacées em vigor.

16.31 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3,
alem de prové-los com os Equipamentos de Protegéao Individual — EPI.

16.32 Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

16.33 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servigos.

16.34 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

16.35 Adotar as providéncias e precaugbes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivas érgdos, se necessario for, a fim de gue ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéao.

16.36 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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16.37 Obter junto ao Municipio ou Estado, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

16.38 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagées sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigGes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag@o e situagcdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

16.39 Fornecer e manter, no local da realizagdo do servigo, Diario de Obra, contendo
os langamentos e registros obrigatorios;

17 QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS, CABE A CONTRATADA:

17.1  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagao
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

17.2 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medicio, mediante a apresentagio dos seguintes documentos, conforme o caso:

17.2.1 Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

17.2.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de
1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislacao correlata; e

17.2.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n® 112, de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatdria,

17.2.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresentdHo, em complementacdo aoc DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

17.3 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
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da Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

17.3.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes tecnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao érgaoc competente, conforme o caso;

17.3.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no
gue couber, aos seguintes procedimentos:

17.3.2.1 residuos Classe A (reutilizéveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservagédo de material para usos futuros;

17.3.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagées): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

17.3.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagGes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo):
deverdao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

17.3.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

17.3.3 Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;

17.3.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuocs removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

17.4  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

17.4.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, gue
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n°® 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

17.4.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
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Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°® 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

17.4.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo infericr
em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de precos os
custos correspondentes

18 DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE ASSINATURA DA ORDEM DE
SERVICO E MEDICOES DE SERVICOS EXECUTADOS

18.1 Dos Procedimentos para assinatura da ordem de servigo:

18.1.1 Apds a assinatura do contrato e antes da assinatura da ordem de servico, a
CONTRATADA se obrigara a entregar os seguintes documentos:

18.1.1.1 ART's de registro da execugao da obra;

18.1.1.2 Alvaras de execucgao dos servicos;

18.1.1.3 CEl da obra;

18.1.1.4 Livro diario de Obras para ser procedida a abertura do mesmo na

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura.

18.1.1.5 Outras licengas que se fizerem necessarias para o inicio da obra,
devido a exigéncias de concessionarias ou 6rgaos publicos.

18.2 Dos Procedimentos para medigbes de servigos executados:

18.2.1 Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de servigos
executados no periodo (boletim de medigdo), na qual deverdo constar todos os
servigos executados no periodo. A planilha sera parte integrante da fatura a ser paga,
comprovante de regularidade fiscal junto aos 6rgacs da administragdo Federal,
Estadual e Municipal.

18.2.2 Posteriormente a providéncia indicada no subitem 19.2.1, a FISCALIZACAO
efetuara a medigédo dos servigos e indicara a CONTRATADA o valor dos servigos
aprovados, quando a CONTRATADA devera encaminhar a Nota Fiscal acompanhada
das respectivas guias de recolhimento junto acs 6rgdos da administracdo Federal,
Estadual e Municipal. Quando da medig@o final a CONTRATADA além do descrito
neste item devera cumprir também a exigéncia do item 19.2.3.

18.2.3 A CONTRATADA devera providenciar a atualizacdo de todas as plantas em que
foram efetuadas alteragbes do projeto original, entregando o “as built” a
FISCALIZAGAO, ap6s a conclusdo dos servicos, a esta entrega fica condicionada
liberagdo da ultima medigéo de servigos.

18.2.4 A CONTRATANTE n3o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam

fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc.
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19 CONDIGOES DO PAGAMENTO E MEDIGOES

19.1  Os pagamentos serdo efetuados com base nas medicbes dos servicos
executados, de acordo com os pregos unitarios dos servigos fixados pelo processo
licitatorio especifico, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro da obra e
cumpridas as exigéncias descritas nos itens 19.2.1 a 19.2.3.

19.2 Obedecido o cronograma fisico-financeiro, o CONTRATADO solicitard ao
CONTRATANTE a medigdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados
0s servigos pela fiscalizagdo do contrato, o0 CONTRATADO apresentara nota
fiscal/fatura de servigos para liquidagao e pagamento da despesa.

19.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de nao efetuar o pagamento se, no ato
da atestagdo, os servigos executados, 0s equipamentos ou os materiais fornecidos
nao estiverem em perfeitas condigdes de funcionamento ou de acordo com as
especificagdes apresentadas e aceitas.

19.4 O pagamento das medicbes dos servicos realizados e aprovados pela
fiscalizagdo do contrato somente ocorreré mediante a apresentagdo, pelo
CONTRATADO, do Diario de Obras devidamente preenchido até a data final do
periodo da medigdo.

19.5 O CONTRATANTE poderd deduzir da importdncia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagtes devidas pelo CONTRATADO nos termos
deste contrato.

19.6 Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracao local relativamente ao andamento financeiro da obra.

19.7 O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o
recebimento no Setor Competente da PGJ/MA, da nota fiscal/fatura atestada pela
Fiscalizacao. Sera efetuada a retengdo na fonte dos tributos e contribuictes elencados
nas disposigoes determinadas pelos orgaos fiscais e fazendarios, em conformidade
com as normas vigentes e acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:

19.7.1 Prova de regularidade relativa a seguridade social: Certiddo Negativa de
Débitos — CND, emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;

19.7.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-
FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal;

19.7.3 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniéo;

19.7.4 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

19.7.5 Documentagdo comprobatoria de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e
Municipal;

19.7.6 GFIP relativo ao pessoal empregado para execugédo do objeto, conforme o
caso;

19.7.7 ART do responsavel técnico da obra (na primeira parcela).
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19.8 A dltima parcela do pagamento somente sera efetuada apés o recebimento
definitivo e completo da obra, atestada pela Fiscalizagdo, acompanhada do boletim de
medigdo comprovando a conclusdo da obra.

20 DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

20.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em
decorréncia da contratagao;

20.1.2 ensejar o retardamento da execugao do objeto;
20.1.3 falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
20.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5 cometer fraude fiscal.

20.1.6 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Procuradoria pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

20.1.7 Multa de:

20.1.8 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢ao dos servigos, limitada a incidéncia a
15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenga;

20.1.9 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugado do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucao parcial da obrigagdo assumida;

20.1.10 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucgéao total da obrigagdo assumida;

20.1.11 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.1.12 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentagéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

20.1.13 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

20.1.13.1 Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administragcdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

“2021 — O Ministério Publico do Maranhao na defesa dos direitos humanos e da efetividade das politicas ptblicas”

Av. Prof. Carlos Cunha, N° 3261 — Calhau — CEP: 65076-820 — Séo Luis/MA
Telefone: (98) 3219-1663 E-mail: coea@mpma.mp.br
WFILESERVER\uceng\2-PROJETO, ORCAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITAGOES\04.2020 -CONTEINERS
DEFENSORIA PUBLIGA\T-PROJETO BASIGO\2 - DOGUMENTOS\1-LICITAGAO\REVISAO 2 PROJETO BASICO\Q1
PROJETO BASICO AMPLIACAO DA DEFENSORIA - BACANGA.odt
17125




B il

ESTADO DO MARANHAO
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIGA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SECAO DE PROJETOS, ORCAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS

20.1.13.2 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados;

20.1.13.3 As sangodes previstas nos subitens 21.1.8 e 21.1.9 poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

20.1.13.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus,
de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
CORRESPONDENCIA
GRAU | (Valor mensal=valor global contratol/n® meses do prazo de execugao
original)
01 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2

“2021 — O Ministério Publico do Maranhao na defesa dos direitos humanos e da efetividade das politicas publicas”

Av. Prof. Carlos Cunha, N° 3261 — Calhau — CEP: 65076-820 — Sao Luis/MA
Telefone: (98) 3219-1663 E-mail: coea@mpma.mp.br
\FILESERVER\uceng\2-PROJETO, ORCAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LJCITACOES__\O4. 2020 ACONTEfNERS
DEFENSORIA PUBLICA\1-PROJETO BASICO\2 - DOCUMENTOS\1-LICITACAO\REVISAO 2 PROJETO BASICO\01
PROJETO BASICO AMPLIAGAO DA DEFENSORIA - BACANGA.odt
18/25




ESTADO DO MARANHAO
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEGCAO DE PROJETOS, ORGAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS

INFRACAO

— GRAU
ITEM |DESCRICAO
Manter funcionario sem qualificagdo para a execugéo dos
servigos, desuniformizado ou com conduta incompativel com
1 o ; 01
suas atribuicbes e ambiente de trabalho; por empregado e
por dia.

Deixar de apresentar a ART dos servicos para inicio da
2 execugao destes no prazo de até 10 (dez) dias uUteis apés o |01
recebimento da Ordem de Servigo, por dia de atraso;

N&o manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por

: Zhlek 01
item, por ocorréncia.

Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por
4 carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢ao |02
complementar; por ocorréncia.

5 Fornecer informacéo pérfida de servi¢o ou substituicao de

; i 02
material; por ocorréncia.

Deixar de executar servigo nos prazos e horarios
6 estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites 02
estabelecidos por este Contrato; por servigo, por dia.

Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de
7 protecao individual (EPI), quando necessarios, por 03
empregado, por ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou

8 caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa 03
designada.

9 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da 03
FISCALIZACAQ; por ocorréncia.
Deixar de refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO,

10 nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela
FISCALIZACAQ; por ocorréncia. 03
Deixar de indicar e manter durante a execuc¢ao do contrato

11 o(s) engenheiro(s) responsavel(is) técnico(s) pela obra, nas |04
quantidades previstas neste contrato; por dia.

12 Utilizar as dependéncias da PGJ para fins diversos do objeto 04

do Contrato; por ocorréncia.

2021 — O Ministério Piblico do Maranhdo na defesa dos direitos humanos e da efetividade das polilicas publicas”

Av. Prof. Carlos Cunha, N° 3261 — Calhau — CEP: 65076-820 — Sdo Luis/MA
Telefone: (98) 3219-1663 E-mail: coea@mpma.mp.br
WFILESERVER\uceng\2-PROJETO, ORCAMENTO E PLANEJAMENTO\1-LICITACOES\04.2020 -CONTEINERS
DEFENSORIA PUBLICA\1-PROJETO BASICO\2 - DOCUMENTOS\1-LICITACAO\REVISAQ 2 PROJETO BASICO\01
PROJETO BASICO AMPLIACAO DA DEFENSORIA - BACANGA.odt
19/25




ESTADO DO MARANHAO
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEGAO DE PROJETOS, ORGAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS

Recusar-se a cumprir determinagoes formais da
13 FISCALIZACAOQ, inclusive para execugao de servigos, sem |04
motivo justificado; por ocorréncia.

Nao manter, no canteiro de obras, copia dos Projetos e suas
14 respectivas ART's, assim como cépia da ART de execugéo 04
da obra.

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes,
tiquetes-refeigao, seguros, encargos fiscais e sociais, bem

15 como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 05
relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas,
por dia e por ocorréncia.

Permitir situagao que crie a possibilidade de causar ou cause
16 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por 05
ocorréncia.

17 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 05

20.2 Tambeém ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

20.2.1 Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.2.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.2.3 Demonstrem, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou
contratar com a PGJ, em virtude de atos ilicitos praticados;

20.2.4 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo & administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e deciséo sobre a eventual instauragao de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacao — PAR.

20.2.5 A apuragdo e o julgamento das demais infragoes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade
administrativa.

20.2.6 O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragao Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

20.2.7 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrative que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
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observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n°® 9.784, de 1999.

20.2.8 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideragéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragéo, observado o principio da proporcionalidade.

20.2.9 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado do Maranhéo, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Estado do
Maranhé&o e cobrados judicialmente.

20.2.10 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, o Estado do Maranhdo podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.2.11 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

20.2.12 As penalidades serdoc obrigatoriamente registradas no SICAF e
Cadastro Estadual de Inadimplentes do Maranh&o - CEI.

21 FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

21.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos e dos materiais €
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993.

21.2 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢ao dos servigos e do contrato.

21.3 A verificagdo da adequagdo da prestagdo contratada devera ser realizada com
base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato

21.4 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

21.5 O gestor do contrato sera o Coordenador da COEA Gilberto Mouchrek Duailibe,
que indica Laércio Leonel Barbosa de Castro e Carlos Gustavo Macedo Oliveira como
fiscal do contrato, Ruben Moura Fialho e George Brito Balby como fiscal suplente.

21.6 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos
projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se
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vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

21.7 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

21.8 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualguer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

21.9 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orgamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diarios, certificades de ensaios
e testes de materiais e servigos, protétipos e catalogos de materiais e equipamentos
aplicados nos servicos e obras;

22 DAS DISPOSICOES FINAIS

221  Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos servigos
descritos neste Projeto Basico, devendo os custos respectivos estar incluidos nos
precos unitarios constantes da Proposta da CONTRATADA.

22.2 Apos a celebragdao do Contrato, nao sera levada em conta nenhuma
reclamacéo ou solicitagao, a qualquer titulo, de alteracdo dos pregos constantes da
proposta da CONTRATADA.

22.3 As normas de seguranga, constantes deste Projeto Basico ndo desobriga a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais ou estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acgbes, ou
reclamacdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia ce negligéncia
nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de material inaceitavel na
execucao dos servigos.

22.4 A CONTRATADA devera providenciar pessoal habilitado para a execucio dos
servicos previstos neste Projeto Basico, de acordo com as recomendagbes das
Especificacées Técnicas.

225 A CONTRATANTE convocara a CONTRATADA, sempre que necessario, para a
realizacdo de servicos eventuais. Tais servicos deverdo ser executados por

profissionais qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientagdo do
encarregado da CONTRATADA.

226 A qualquer tempo, a CONTRATANTE podera solicitar a substituigdo de
qualquer profissional da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda
benéfica ao desenvolvimento dos trabalhos.

227 Nenhuma modificacdo podera ser feita nas especificacbes dos servicos sem
autorizag@o expressa da FISCALIZACAO.
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22.8 Os produtos indicados nas especificagbes de materiais apresentadas pela
CONTRATADA somente admitirdo similares se devidamente comprovado seu
desempenho mediante testes e ensaios previstos por normas, e desde que
previamente aceitos pela FISCALIZACAO.

22.9 Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar & CONTRATADA a
apresentacdo de informacgdes, por escrito, dos locais de origem do material ou de
certificados de ensaios pertinentes, comprovando a qualidade do material empregado
nas instalagbes. Os ensaios e as verificagbes serdo providenciados pela
CONTRATADA e executados por laboratérios aprovados pela FISCALIZAGAO.

22.10 A paralisagdo das obras por um periodo igual ou superior a quinze dias
consecutivos, sem a prévia comunicagdo e aprovacdo da FISCALIZACAO,
caracterizara o abandono da obra e ensejara a CONTRATADA, penalidade que, a
critério, da CONTRATANTE, podera ser inclusive o cancelamento do contrato, sem
prejuizo de outras sangdes previstas na lei.

2211 Estardo a disposigéo das licitantes, na Coordenadoria de Obras, Engenharia e
Arquitetura da PGJ-MA, os projetos referentes a obra de Ampliagdo do Nucleo da
Defensoria Publica do Estado do Maranhdo para implantagdo de uma Promotoria de
Justi¢a, para consulta e avaliagdo do grau de complexidade dos servigos.

23 DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

23.1 A Contratada prestara garantia correspondente a 5% (cinco por cento) de seu
valor total, no prazo de 10(dez) dias, contados da assinatura do contrato, observada
as condigdes previstas no edital e conforme o art. 56 da Lei n°® 8.666/93.

23.2 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
solicitagdo do CONTRATANTE.

24 . DOS ANEXOS

24.1  Sao partes integrantes deste Projeto Bésico os seguintes anexos:
24.1.1 Anexo | — Memorial Descritivo;

24.1.2 Anexo Il — Caderno de Especificagdes Técnicas;

24.1.3 Anexo lll - Planilha Orgamentaria;

24.1.4 Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro;

24.1.5 Anexo V — Composigoes de custos unitarios;

24.1.6 Anexo VI — Modelos de documentos a serem apresentados e Composigdes de
encargos sociais e BDl's;

24.1.7 Anexo VI - A— Modelos de Proposta de Precos;
24.1.8 Anexo VI - B — Modelos da Planilha Orgamentaria Sintética;
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24.1.9 Anexo V! - C — Modelo da Planilha de Encargos Sociais Grupo Horistas e
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Mensalistas;

24110
24.1.11

24112
24.1.13
24114
24115
24.1.16
24.1.17
24.1.18
24.1.19
24.1.20
24.1.21

24.1.22

Anexo VI-D — Modelo da planilha de BDI;

Anexo VIl — Projeto Arquitetdnico e Complementares;
Anexo VIl — A — Projeto Arquitetonico;

Anexo VII — B — Projeto Estrutural;

Anexo VII — C — Projeto de Instalagdes Elétricas;
Anexo VIl — D — Projeto de Cabeamento Estruturado;
Anexo VIl — E — Projeto de SPDA;

Anexo VIl — F — Projeto Hidraulico;

Anexo VIl — G — Projeto Sanitario;

Anexo VIl — H — Projeto de Climatizagao;

Anexo VIl = ART's e RRT's;

Anexo I1X — Modelo de Declaragdo Especial;

Anexo X — Modelo de termo de indicagao do pessoal técnico qualificado.
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Sao Luis/MA, 07 de janeiro de 2020

, 1’ /
Agenheiro Civil - CREA 1145/D-MA
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura — PGJ

Mﬂ" SSFQ\\( (&N (Q‘ u\&-—‘" C‘ LL:?
Alberto Pires Pinto Filho

Arquiteto e urbanista — CAU/MA — 115270-0
Coordenadoria de Obras, Engenhatia e Arquitetura — PGJ

L4

Carlos Gustavo Macedo Oliveira
Engenheiro Civil- CREA 6480/D-MA
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura — PGJ
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