



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

REFERÊNCIA:

Contratação de Empresa Especializada para Execução da obra de Implantação de uma Promotoria de Justiça no Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no bairro Anjo da Guarda

REQUERENTE:

JOSÉ LINDSTRON PACHECO- Membro da Comissão Permanente de Licitação.

ASSUNTO:

RDC ELETRÔNICO 02/2020.

OBJETIVO:

Análise e parecer acerca das propostas técnicas apresentadas, conforme Processo Administrativo N.º 13578/2020.

As seguintes empresas apresentaram proposta comercial para análise:

CLASSIF.	NOME DA EMPRESA	VALOR GLOBAL	Desconto em relação à Administração
2	FP Projetos e Engenharia Ltda	R\$ 336.664,53	-18,42%

Valores de referência para análise das propostas comerciais:

Valor ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO (MPMA)	R\$412.667,31
Valor máximo das propostas das empresas	R\$336.664,53
Valor médio das propostas das empresas	R\$336.664,53
Índice de INEXEQUIBILIDADE *70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do orçamento da Administração	R\$235.665,17
Índice de GARANTIA ADICIONAL *80% do menor valor entre o orçamento pela Administração e a média aritmética das propostas	R\$269.331,62

CONCLUSÃO:

A proposta apresentada não alcança índice de inexecuibilidade, tampouco necessita de garantias adicionais.

Após análise das propostas comerciais das empresas, tendo como base os requisitos interpostos no Projeto Básico para a Proposta Comercial, seguem destacados abaixo, em vermelho, os itens que apresentam divergência:

FP Projetos e Engenharia Ltda

CNPJ: 29.485.582/0001-25

Subitem	Descrição	Análise
10.1.1	Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo VI - A;	A licitante apresentou proposta comercial em modelo próprio.
10.1.2	Planilha Orçamentária Sintética, conforme modelo constante do Anexo VI-B;	A proponente apresentou o Anexo III, VER OBSERVAÇÃO 1 E 2
10.1.3	Planilha de Composição de Custos Unitários, conforme Anexo V, de todos os itens e subitens que compõem os Anexos III - Planilha Orçamentária Sintética;	A proponente apresentou o Anexo V. VER OBSERVAÇÃO 1
10.1.4	Planilha de Composição de BDI, conforme modelo constante do Anexo VI - D;	A proponente apresentou o Anexo VI-D, conforme modelo constante do Anexo VI - D;
10.1.5	Planilha de Encargos Sociais de horistas e mensaisistas, conforme modelo constante do Anexo VI - C.	Foi apresentada a Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo constante do Anexo VI - C..
10.1.6	Apresentar cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo IV;	Foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, VER OBSERVAÇÃO 1

Obs. 1: O Não consta na planilha orçamentária da empresa o item 14 (cabramento estruturado), que consta na planilha-base da COEA, afetando também a composição de custos e o cronograma físico-financeiro apresentados pela empresa. **Obs. 2:** Os itens descritos abaixo apresentaram valores acima dos previstos pela ADMINISTRAÇÃO, conforme percentual descrito: 04.07- 103% 07.02- 262% 09.02- 104% 09.03 - 107% 10.02- 106% 10.04 - 101% 12.12 - 106% 12.13 - 104% 12.20 - 102% 12.21 - 102% 12.22 - 101% 12.23 - 102% 12.24 - 101%

São Luís, 23 de março de 2021.

CARLOS GUSTAVO MACEDO OLIVEIRA
Engº Civil - CREA 6480/D - MA

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ

ALBERTO PIRES PINTO FILHO
Arquiteto - CAU 115270-0

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ