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ESTADO DO MARANHAO
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SECAO DE PROJETOS, ORCAMENTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS

PROJETO BASICO N° 01/2023

1. OBJETO

1.1. A presente solicitacdo destina-se a formacdo de Registro de Precos para
contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigcos técnicos de
engenharia para Elaboracdo de Projetos Executivos Complementares para
construcéo, ampliagdo e/ou reformas do Ministério Publico do Estado do Maranh&o
na regido metropolitana de Séo Luis e interior do Estado do Maranhdo, conforme
quantificacdo e orcamentacdo em anexo, , com Anotacbes de Responsabilidade
Técnica - ART, registradas junto ao CREA-MA, e seus anexos.

2. LOCAL DE ENTREGA DOS PROJETOS

2.1. Os projetos devem ser entregues na Coordenadoria de Obras, Engenharia e
Arquitetura, na sede da Procuradoria Geral de Justica, em Sao Luis/MA.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A pretendia contratacdo faz-se necessaria em virtude da necessidade do
desenvolvimento dos projetos executivos complementares, necessarios para
subsidiar a formacdo de variados projetos basicos, conforme o0s projetos de
arquitetura elaborados pela Secéao de Projetos desta Coordenadoria de Obras (COEA-
PGJ-MA).

3.2. O quadro funcional técnico do MPMA é responsavel, dentre outras atividades,
pelos levantamentos, desenvolvimentos de layouts, programa de necessidades,
anteprojetos, projetos, estimativas de valores, pareceres técnicos, especificacdes
técnicas, planilhas orcamentarias, fiscalizacbes de execucles, vistorias e
manutenc¢des atendendo todos os municipios do Estado. Muitas das vezes, ha choque
de atividades desenvolvidas pela equipe técnica, o0 que demanda mais tempo para
desenvolvimento dos projetos complementares, acarretando um tempo maior para a
finalizacdo dos projetos basicos e posterior licitacao.

3.3. Acontratacdo dos servigos técnicos especializados discriminados neste Projeto
Basico visa possibilitar com clareza, todos os requisitos necessarios a realizacao do
procedimento licitatorio, atendendo aos subsidios estabelecidos na Lei n°
14.133/2021 de maneira a propiciar a Administracao abertura de processos eficientes,
econdmicos e planejados.

4. VALOR GLOBAL ESTIMADO

4.1. O valor global estimado para a realizacdo dos servicos é de R$ 398.425,00
(Trezentos e Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais), obtido a partir
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da estimativa de quantidades e valores dos servi¢cos individualizados, nos termos da
planilha orgamentéaria em anexo.

4.2. Os precos praticados tém como base composi¢cdes de custos préprias
elaboradas através da compilacdo de composi¢des e insumos do SINAPI — Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (més de referéncia
Dezembro de 2022), além das bases de dados SCO/RJ e SBC/MA acrescidos do
percentual de BDI de 28,22%.

4.3. Os custos de méao de obra estédo atualizados de acordo com o acordo mantido
entre o Sindicato dos Trabalhadores na Industria da Construgéo Civil do Maranhéo e
Sindicato da Industria da Construcéo Civil do Maranh&o (Convencéo Coletiva 2022).

5. REGIME DE EXECUCAO

5.1. Empreitada por Preco Unitario/Globall

6. UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO

6.1. COEA - Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura — PGJ;

7. UNIDADE FISCALIZADORA

7.1. COEA - Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura — PGJ;

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

8.1. A proposta de preco, devera conter 0os seguintes documentos:

8.1.1. Proposta de precos, conforme modelo constante do Anexo IV-A;

8.1.2. Planilha Orcamentaria Sintética, conforme modelo constante do Anexo 1V-B,;

8.1.2.1. Junto com a proposta, a Planilha Orgcamentaria devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM),
sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

8.1.3. Planilha de Composicéo de Custos Unitarios de todos os itens e subitens que

compdem os Anexos | — Planilha Orcamentéaria e Anexo Ill — Composicdo de Custos
Unitéarios;
8.1.3.1. A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser

apresentada também em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em
CD-ROM), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da
mesma,;

8.1.4. Planilha de Composicao de BDI, conforme modelos constantes do Anexo IV—
D;

8.1.5. Planilha de Encargos Sociais de horistas e mensalistas, conforme modelo
constante do Anexo IV-C,;

8.1.6. Apresentar cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo lI;
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8.1.6.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso méximo por periodo constante do Projeto Basico.

8.1.6.2. O cronograma apresentado como anexo devera servir como referéncia
para os licitantes elaborarem suas propostas.

8.1.6.3. ‘O cronograma fisico-financeiro servira como base também para o
acompanhamento da evolucéo dos servi¢cos e eventual indicativo de atraso, passivel
de sancgoes.”

8.1.6.4. Caso haja algum termo aditivo, durante a execucdo do contrato, o
CONTRATADO devera entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias uteis, apés
a assinatura do aditivo.

8.2. A ndao apresentacdo de qualquer dessas planilhas e composicdes, acarretara a
desclassificacéo da licitante.

8.3. Em caso de divergéncia entre o preco constante da Planilha de Composicao de
Custos Unitarios (item 8.1.3) e o constante da Planilha Orcamentaria Sintética (item
8.1.2), prevalecera o primeiro.

8.4. A proposta de precos deverda ser apresentada da seguinte forma:

8.4.1. De preferéncia, emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada;

8.4.2. Conter a razédo social da licitante, o CNPJ, niumero(s) de telefone(s) e de fac-
simile e, se houver, correio eletrdnico e o respectivo endereco com CEP;

8.4.3. Conter quaisquer outras informacdes julgadas necessarias e convenientes pela
licitante.

8.5. Aslicitantes deverao, para fins de elaboracao da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execucao dos servicos sendo de sua exclusiva
responsabilidade os quantitativos, precos e composicbes de custos unitarios
apresentadas nas suas respectivas propostas.

8.6. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressoes
as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata
comunicacao escrita a Comissao Permanente de Licitagdo, no prazo estabelecido no
instrumento convocatério, para fins de esclarecimento por parte da Comisséao.

8.7. DOS PRECOS

8.7.1. Alicitante devera indicar os pre¢os unitarios e total por item e subitem, e, ainda,
o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 8.1 do presente Projeto
Basico.

8.7.1.1. Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste projeto
basico sdo meramente estimativos, ndo acarretando a Administracdo da
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Procuradoria Geral de Justica qualquer obrigagcdo quanto a sua execuc¢édo ou
pagamento.

8.7.1.2. A data-base da planilha orcamentéaria € dezembro de 2022.

8.7.1.3. As composicOes de precos unitarios elaboradas pela Coordenadoria de
Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria Geral de Justica (Anexo V) sao
meros instrumentos para elaboracdo do orcamento da licitante.

8.7.1.3.1. Cada licitante devera elaborar suas composi¢cdes de custos
incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem
necessarios para a conclusdo do servico, de acordo com as especificacdes
técnicas.

8.7.1.4. Nos precos cotados deverdo estar inclusos 0s encargos sociais e
trabalhistas, todos o0s equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizacdo dos servicos, bem assim, deduzidos quaisquer descontos
gue venham a ser concedidos.

8.7.1.5. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante
deveréo estar considerados em item especifico — BDI, conforme planilha constante do
Anexo IV — D, deste Projeto Basico.

8.7.1.5.1. A cotacdo apresentada e levada em consideracdo para efeito de
julgamento sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteracéo.

8.8. DA COMPOSICAO DO BDI

8.8.1. Todas as licitantes deverdo apresentar, como parte integrante de suas
propostas, composi¢ao analitica do BDI (bonificacao e despesas indiretas) segundo a
formula apresenta no Anexo IV — D: onde também estdo demonstrados os percentuais
adotados pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria
Geral de Justica. Na composic¢ao do BDI, deve ser considerado o valor de 5,00% sobre
0s servigos para o recolhimento do ISS, aliquota vigente para o municipio de S&o Luis-
MA (local de recebimento dos projetos).

8.8.2. Os custos relativos a administracao local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacao de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam
se apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composic¢ao
de BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentéria.

8.8.3. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacao tributaria.

8.8.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido — CSLL,
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nao deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art.° 9°, || do Decreto 7.983, de 2013
(TCU, Sumula 254).

8.8.5. Observando que a Lein® 13.161/2015 tornou optativa a chamada “desoneragao
da folha de pagamento”, cabe a licitante a escolha do regime (com pregos
desonerados ou sem precos desonerados) que mais lhe convier, impossibilitando
aditivos contratuais motivados pela escolha do regime.

8.8.6. No caso de aditivo ao contrato, quando o BDI da CONTRATADA for superior ao
BDI da Administracdo no orcamento base da licitacdo, o preco de referéncia devera
ser obtido a partir do BDI utilizado pela Administracdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento base e o valor global do
contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado.

9. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
9.1. DO PRECO GLOBAL

9.1.1. O preco maximo global dos servicos a serem executados sera de
R$ 398.425,00 (Trezentos e Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais).

9.1.2. Em hipétese alguma serda aceito preco global acima do limite aqui definido,
sendo desclassificadas as propostas que incidirem nesta inconformidade.

9.2. DOS PRECOS UNITARIOS

9.2.1. Serdo considerados aceitaveis 0s servicos cujos pre¢os unitarios estejam no
maximo igual aos custos unitarios previstos pela Coordenadoria de Obras, Engenharia
e Arquitetura da PGJ, desde que o somatério dos precos dos servi¢cos ndo ultrapasse
o limite previsto no item 9.1.

9.2.2. Em condigbes excepcionais, devidamente justificadas em relatorio técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos unitarios,
propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha
orcamentéria da PGJ/MA.

9.2.3. Nao sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassificacdo do
licitante caso este ndo concorde em alterar os itens que apresentem custo unitario
superior para o valor unitario estimado pela Administracdo, no prazo fixado pela
Comisséo Permanente de Licitacao, vedada a alteracao do valor global da proposta.

10. FORMA E PRAZOS

10.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucao e
eficiéncia dos servi¢os que efetuar de acordo com a Descri¢cado dos Servigos Técnicos
(Anexo V) e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos

decorrentes da realizacéo de ditos trabalhos.
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10.2. Dentro do periodo de vigéncia sera obrigatéria a execucao de todos 0s servigcos
e quantitativos constantes da planilha orgamentaria.

10.3. O prazo de execucdo dos servi¢os sera determinado pela FISCALIZACAO,
de acordo com as demandas. Os servicos poderdo ser isolados (pacote de
projetos executivos complementares para 1 projeto bésico de construcdo ou
reforma) ou em conjunto (pacote de projetos complementares de 2 ou mais
projetos basicos de construcdo ou reforma), e cada ordem de servigco seréa
acompanhada de um cronograma fisico-financeiro especifico adequado a
demanda. No caso especifico de um pacote de projetos complementares para
obras de até 750 m2, o0 prazo para execuc¢ao dos servi¢cos sera de 30 (trinta) dias
corridos; para obras de até 1500 m2, o prazo sera de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos e paraobras de até 2500 m?, o prazo sera de 60 (sessenta dias) corridos,
com possibilidade de combinagbes entre os mesmos em funcdo de demanda
futura e conforme cronograma fisico-financeiro a ser entregue pela equipe de
fiscalizacdo do contrato, sempre contados a partir do dia util subsequente ao
recebimento da ordem de servigo.

10.4. A CONTRATADA executara todas as obras e servigcos convencionados dentro
do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo desse prazo, os ditos servigos e
obras inteiramente concluidos.

10.5. Apés a comunicacdo de conclusdo do servico, efetivado pela
CONTRATADA, a CONTRATANTE, tera até 15 (Quinze) dias para efetuar o
recebimento provisorio.

10.6. Ap6s o recebimento provisorio, a CONTRATADA devera solicitar o
recebimento definitivo da obraa CONTRATANTE, o qual ser& efetuado em até 30
(Trinta) dias apds a data do recebimento provisoério, caso ndo haja nenhuma
pendéncia a ser sanada; havendo, o recebimento definitivo dar-se-a somente
guando forem escoimadas todas as pendéncias verificadas.

10.7. O prazo de vigéncia de cada contrato gerado por demanda sera de 120
(cento e vinte) dias, a contar da sua assinatura, com eficacia a partir de sua
publicacdo na Imprensa Oficial.

10.8. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

10.8.1. Como condicdo para o0 recebimento provisorio do servico, a
CONTRATADA deveréa fornecer & FISCALIZACAO, a seguinte documentacdo que
deverd compor a comunicagéo de concluséo do servico:

10.8.1.1. Comunicacéao formal em papel timbrado da CONTRATADA, dando conta
da concluséo de todos os servi¢os contratados.

10.8.1.2. Comprovante de aprovacao formal dos projetos perante as organizacdes
competentes (incluindo o pagamento de todas as taxas), em especial junto as
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organizagBes concessionarias de servicos publicos (abastecimento de &agua e
servicos de esgotamento sanitario), pagando os correspondentes emolumentos.

10.8.2. Arelacao constante do item 10.8.1, tem carater indutivo, ficando a critério
da FISCALIZACAO exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados, bem
como reclamar outros com vistas as posturas municipais, aos regulamentos dos
orgdos concessionarios de servicos publicos do local e as caracteristicas intrinsecas
dos servicos.

10.8.3. A Contratante realizar4 inspecdo minuciosa de todos 0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacgao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessérios.

10.8.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem incorrecdes, cabendo
a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias para fins de lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

10.8.5. Apbs tal inspecdo e verificado a conclusao do servico sem pendéncias,
sera lavrado Termo de Recebimento Provisoério, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizacao.

10.9. RECEBIMENTO DEFINITIVO

10.9.1. O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera lavrado por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, em até 30 (Trinta) dias ap6s o
Recebimento Provisoério, e se tiverem sido atendidas todas as inconsisténcias
apontadas pela FISCALIZACAO, referente a pendéncias que venham a ser
apontadas pela fiscalizacdo em servigos executados.

10.9.2. Como condicéo para o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA
devera fornecer & FISCALIZACAO, a seguinte documentacdo que devera compor a
comunicacao de conclusdo do servigo:

10.9.2.1. Os arquivos finais deverao ser entregues no formato digital, devidamente
assinados pelos responsaveis técnicos;

10.9.2.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forgca das disposi¢coes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

11. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS
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11.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e
indiretamente apliciveis ao objeto deste Projeto Béasico.

11.2. Na elaboragéo do objeto contratado, devera ser observado o que estabelecem
os documentos abaixo, assim como toda a legislagdo municipal, estadual e federal
pertinentes, independente de citagao:

11.2.1. Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA/CONFEA/CAU,;
11.2.2. Caddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais;

11.2.3. Normas das concessionarias locais de servi¢cos, Corpo de Bombeiros,

Vigilancia Sanitaria, entre outros;

11.2.4. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia)
e aplicaveis ao caso;

11.2.5. Normas e regulamentos dos érgaos ambientais nas esferas municipal,
estadual e federal;

11.2.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — TEM;
11.2.7. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

11.2.8. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato;

11.2.9. Recomendacdes dos fabricantes.

12. DA QUALIFICACAO TECNICA
12.1. DA HABILITACAO TECNICA OPERACIONAL

12.1.1. Deverd a LICITANTE apresentar prova de inscricdo ou registro da
mesma, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho
Regional de Arguitetura e Urbanismo - CAU, que comprove atividade relacionada com
0 objeto;

12.1.2. Deverad a LICITANTE (Pessoa Juridica) apresentar 1 (um) ou mais
atestados, que comprovem que a licitante tenha executado para 6rgao ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, servicos similares em quantidade e
qualidade ao objeto da presente licitacao.

12.2. DA HABILITACAO TECNICA PROFISSIONAL

12.2.1. Engenheiro Civil ou Arquiteto, com registto no CREA ou CAU e
experiéncia comprovada atravées de 1 (um) ou mais atestados, devidamente
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registrados no respectivo conselho da regido onde os servigos foram executados,
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por
estes Conselhos, que comprovem que o Responsével Técnico tenha executado para
orgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacéo.

12.2.2. Os responséaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverédo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/lestatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao contratual futura,
desde que acompanhada da declaracdao de anuéncia do profissional, caso o
licitante se sagre vencedor do certame.

12.2.3. A licitante deve apresentar Termo de Indicacdo do Pessoal Técnico
Qualificado (modelo no anexo VIII) do (s) profissional (ais), assinada por estes,
atestando a concordancia da inclusao de seu (s) nhome (s) como responsavel (is)
técnico (s) pelo servico;

12.2.4. No decorrer da execucao do servico, 0s profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 67, 86° da Lei n° 14.133/2021,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracéo.

12.3. Na fase de habilitacdo, a licitante deve apresentar Declaracdo Especial,
conforme modelo do anexo VII.

12.4. AContratada cedera todos os direitos patrimoniais dos projetos para a PGJ-MA
utiliza-lo a seu critério, por meio da apresentacdo do Termo de Cessao de Direitos
Autorais, sem qualquer 6nus adicional, incluindo os direitos de divulgacdo em
qualquer tipo de midia, garantindo-se na divulgacdo o crédito aos profissionais
responsaveis pelos mesmos

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos profissionais da licitante;

13.2. Expedir ordem de servigo;

13.3. Fiscalizar o exato cumprimento das condi¢des estabelecidas no contrato a ser
formalizado;

13.4. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorréncia de quaisquer imperfeicoes
no curso da execucgéo dos servigos fixando prazo para a sua corregao;
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13.5. Rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos se executados em desacordo com 0
objeto licitado, emitindo o respectivo Termo de Rejeicéo;

13.6. Solicitar o reparo, a correcao, a substituicdo, a alteracdo e/ou refazimento dos
servigos n&o aprovados pela FISCALIZACAO;

13.7. Acompanhar e fiscalizar a execuc&o do contrato por um ou mais representantes
especialmente designados, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021,

13.8. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir
suas obrigacdes dentro das normas estabelecidas neste Projeto Basico e no Edital e
Seus anexos;

13.9. Efetuar o pagamento do objeto deste projeto bésico nas condicdes
estabelecidas pelo item 16 (dezesseis) deste instrumento, apos a conferéncia
realizada pelo Fiscal do Contrato em conformidade com a legislacéo pertinente;

13.10. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com o
andamento da execucao do objeto, diligenciando nos casos que exigem providéncias
corretivas.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Providenciar perante o0 CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART's referentes ao objeto do Contrato e as especialidades pertinentes aos servi¢cos
previstos.

14.2. Fornecer por escrito a CONTRATANTE, mensalmente, ocorréncias relativas a
pessoal, andamento dos servicos etc, inclusive nome completo, n° de identidade e
CPF de todos os funcionarios que estejam envolvidos no objeto do contrato.

14.3. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere
ao pessoal alocado nos servigos relacionados ao objeto do Contrato.

14.4. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento
definitivo dos servicos.

14.5. Alocar responsavel técnico, que devera assumir, pessoal e diretamente, a
execucao dos servigos.

14.6. Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de servigos
executados no periodo (boletim de medi¢cdo), na qual deverdo constar todos os
servigcos executados no periodo. A planilha sera parte integrante da fatura a ser paga.

14.7. Realizar o0s servicos observando as especificacdes indicadas pela
FISCALIZACAO, ficando vedada terminantemente qualquer modificacdo nas
especificacoes e quantidades dos servicos sem prévia autorizagcdo da mesma.
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14.8. Apresentar informacdes por escrito para a FISCALIZACAO, caso esta julgue
necessario, dos locais de origem do material ou de certificados de ensaios pertinentes,
comprovando a qualidade do material empregado na instalagédo dos equipamentos.
Os ensaios e as verificacdes seréo providenciados pela CONTRATADA e executados
por laboratorios aprovados pela FISCALIZACAO, sem que isso implique acréscimo
nos precos contratados.

14.9. Concluir os servigos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo
e ou Cronograma Fisico-Financeiro.

14.10. Os gastos provenientes do cumprimento das obrigacfes determinadas
neste Termo, no Edital e/ou no Contrato j& devem estar inclusas nos orcamentos
propostos, posto que ndo serdo aceitos quaisquer pedidos de acréscimo nos valores
registrados.

14.11. A contratada obriga-se a manter durante toda a vigéncia da ata de
registro de precos e do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condi¢oes de habilitacao e qualificagéo exigidas na Licitacao.

14.12. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir
a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

14.13. Comunicar imediatamente a Contratante, a eventual alteracdo no
endereco de sua sede, telefone (s), e-mail e fax para contato.

14.14. Prestar o servico no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
14.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da
licitacao.

14.16. Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda

trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugdo do Contrato, originariamente ou
vinculada por prevencao, conexao ou continéncia.

14.17. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislacédo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los
na época propria, uma vez que, 0s seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE.

14.18. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
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14.19. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos
servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em
vigor.

14.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

14.21. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica.

14.22. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

14.23. Obter junto ao Municipio ou Estado, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacfes exigiveis, na forma da legislacéo
aplicavel.

14.24. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, descricdo dos servigos, orcamentos,
cronogramas, caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatorios diarios,
protétipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos;

15. DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE ASSINATURA DA ORDEM DE
SERVICO E MEDICOES DE SERVICOS EXECUTADOS

15.1. Dos Procedimentos para assinatura da ordem de servico:

15.1.1. AplOs a assinatura do contrato e antes da assinatura da ordem de
servico, a CONTRATADA se obrigara a entregar os seguintes documentos:

15.1.1.1. ART's de registro da execuc¢ao do servico;

15.1.1.2. Outras licencas que se fizerem necessérias para o inicio dos servigos,

devido a exigéncias de concessionarias ou 0rgaos publicos.
15.2. Dos Procedimentos para medi¢des de servigos executados:

15.2.1. Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de servigos
executados no periodo (boletim de medi¢do), na qual deverdo constar todos o0s
servigos executados no periodo. A planilha sera parte integrante da fatura a ser paga,
comprovante de regularidade fiscal junto aos 6Orgdos da administracdo Federal,
Estadual e Municipal.

15.2.2. Posteriormente a providéncia indicada no subitem 15.2.1, a
FISCALIZACAO efetuara a medicio dos servicos e indicara a CONTRATADA o valor
dos servigcos aprovados, quando a CONTRATADA devera encaminhar a Nota Fiscal
acompanhada das respectivas guias de recolhimento junto aos O6rgdos da
administracdo Federal, Estadual e Municipal. Quando da medicdo final a
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CONTRATADA além do descrito neste item devera cumprir também a exigéncia do
item 15.2.3.

15.2.3. A contratada devera apresentar a versdo final dos projetos e suas
respectivas revisbes (conforme descricdo dos servi¢os), ficando condicionada esta
entrega para liberacdo da ultima medicao dos servicos.

15.2.4. A CONTRATANTE néo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia
de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
técnicos, subempreiteiros etc.

16. CONDICOES DO PAGAMENTO E MEDICOES

16.1. Os pagamentos serdo efetuados com base nas medigcbes dos servigcos
executados, de acordo com 0s pre¢os unitarios dos servigos fixados pelo processo
licitatério especifico, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro da obra e
cumpridas as exigéncias descritas nos itens 15.2.1 a 15.2.3.

16.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro, 0 CONTRATADO solicitara ao
CONTRATANTE a medicéao dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados
0s servicos pela fiscalizacdo do contrato, o CONTRATADO apresentara nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da despesa.

16.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato
da atestacao, o0s servi¢cos executados ndo estiverem de acordo com as especificacdes
apresentadas e aceitas.

16.4. O CONTRATANTE poderd deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacdes devidas pelo CONTRATADO nos termos
deste contrato.

16.5. O pagamento a Contratada sera efetuado em até 30 (trinta) dias, ap6s o
recebimento no Setor Competente da PGJ/MA, da nota fiscal/fatura atestada pela
Fiscalizacdo. Sera efetuada a retencao na fonte dos tributos e contribui¢cdes elencados
nas disposi¢des determinadas pelos 6rgaos fiscais e fazendarios, em conformidade
com as normas vigentes e acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:

16.5.1. Prova de regularidade relativa a seguridade social: Certiddo Negativa de
Débitos — CND, emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;

16.5.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico-FGTS, emitida pela Caixa Econdémica Federal;

16.5.3. Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniéo;

16.5.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

16.5.5. Documentacdo comprobatoria de regularidade fiscal com a Fazenda

Estadual e Municipal;
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16.5.6. GFIP relativo ao pessoal empregado para execucéo do objeto, conforme
0 caso;
16.5.7. ART do responsavel técnico do servico (na primeira parcela).

16.6. A J(ltima parcela do pagamento somente sera efetuada apos o
recebimento definitivo e completo do servico, atestado pela Fiscalizacao,
acompanhado do boletim de medi¢cdo comprovando a concluséo do servico.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a
CONTRATADA que:

17.1.1. Der causa a inexecucédo parcial do contrato;

17.1.2. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
17.1.3. Der causa a inexecucdo total do contrato;

17.1.4. Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da
contratacdo sem motivo justificado;

17.1.5. Apresentar documentacédo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucao do contrato;

17.1.6. Praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

17.1.7. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

17.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

17.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as
seguintes sancoes:

17.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156,
§2° da Lei n® 14.133, de 2021);

17.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 19.1.2, 19.1.3 e 19.1.4, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

17.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos itens 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, bem como
nos itens 19.1.2, 19.1.3 e 19.1.4, que justifiqguem a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, 85° da Lei n® 14.133, de 2021).

17.2.4. Multa de:
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17.2.4.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servi¢os, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administracgéo,
no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacédo do objeto, de forma
a configurar, nessa hipoétese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo
da rescisao unilateral da avenca;

17.2.4.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execuc¢ao do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecucédo parcial da obrigacdo assumida;

17.2.4.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

17.2.4.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.4.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administracio CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

17.2.4.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

17.3. As sanc¢les previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser

aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

17.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
CORRESPONDENCIA
GRAU | (Valor mensal=valor global contrato /n® meses do prazo de execucao
original)
01 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
03 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
04 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
05 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2

INFRACAO
ITEM |DESCRICAO

GRAU
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Manter funcionario sem qualificacdo para a execuc¢ao dos
servigos, desuniformado ou com conduta incompativel com suas
atribuicbes e ambiente de trabalho; por empregado e por dia.

01

Deixar de apresentar a ART dos servi¢os para inicio da execucao
destes no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apOs o recebimento da
Ordem de Servico, por dia de atraso;

01

N&o manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item,
por ocorréncia.

01

Executar servi¢go incompleto, paliativo substitutivo como por
carater permanente, ou deixar de providenciar recomposicao
complementar; por ocorréncia.

02

Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de
material; por ocorréncia.

02

Deixar de executar servico nos prazos e horarios estabelecidos
pela FISCALIZACAO, observados os limites estabelecidos por
este Contrato; por servigo, por dia.

02

Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecao
individual (EPI), quando necessarios, por empregado, por
ocorréncia.

03

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso
fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

03

Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

03

10

Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos
prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

03

11

Deixar de indicar e manter durante a execug¢éo do contrato o(s)
engenheiro(s) responsavel(is) técnico(s) pela obra, nas
guantidades previstas neste contrato; por dia.

04

12

Utilizar as dependéncias da PGJ para fins diversos do objeto do
Contrato; por ocorréncia.

04

13

Recusar-se a cumprir determinagdes formais da FISCALIZACAO,
inclusive para execucédo de servi¢os, sem motivo justificado; por
ocorréncia.

04

14

N&o manter, no canteiro de obras, copia dos Projetos e suas
respectivas ART's, assim como cépia da ART de execucao da
obra.

04

15

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes,
tiguetes-refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas

05
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a execucdao do contrato nas datas avencadas, por dia e por

ocorréncia.
Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar ou cause

16 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por 05
ocorréncia.

17 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 05

17.5. Aaplicacdo das sancoes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hip6tese
alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
89°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

17.6. Todas as sancbes previstas neste projeto basico poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, 8§7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

17.6.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021)

17.6.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133, de 2021).

17.6.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

17.7. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

17.8. Na aplicacao das sanc¢des seréo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133,
de 2021):

17.8.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida,

17.8.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.8.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.8.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

17.8.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientacdes dos O0rgaos de controle.
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17.9. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Proejto Basico ou para provocar confuséao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160,
da Lei n°® 14.133, de 2021)

17.11. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de aplicacdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021)

17.12. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n® 14.133/21.

17.13. Os débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justica,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢des, nao inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

18. FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

18.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos e dos materiais e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gue serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 177 e 123 da Lei n° 14.133, de 2021.

18.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servi¢os e do contrato.
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18.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo contratada devera ser realizada com
base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério a que se vincula este contrato

18.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servi¢o, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacéo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no artigo 125 da Lei n°® 14.133/2021.

18.5. O gestor do contrato sera o Coordenador da COEA Gilberto Duailibe Mouchrek,
que indica George Brito Balby como fiscal do contrato e Erione José Campelo Do
Nascimento como fiscal suplente.

18.6. A conformidade da técnica a ser utilizada na execucao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

18.7. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 117 da Lei n® 14.133/2021.

18.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gbes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

18.9. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, descricdo dos servi¢os, orgamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, protétipos e catalogos de materiais e
equipamentos aplicados nos servigos.

18.10. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscaliza¢do ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicoes, figue assegurada a distincdo dessas atividades e, em raz&do do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao
do Contrato.

18.11. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
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trabalhistas, ensejara a aplicacado de san¢des administrativas, previstas neste Projeto
Bésico e na legislagcdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 137 e 138 da Lei n°® 14.133/2021.

19. DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos Servicos
descritos neste Projeto Basico, devendo os custos respectivos estar incluidos nos
precos unitarios constantes da Proposta da CONTRATADA.

19.2. Ap6s a celebracdo do Contrato, ndo sera levada em conta nenhuma
reclamacao ou solicitacéo, a qualquer titulo, de alteracdo dos pre¢os constantes da
proposta da CONTRATADA.

19.3. As normas de segurancga, constantes deste Projeto Basico ndo desobriga a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposicfes legais, federais ou estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes, ou
reclamacdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia
nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de material inaceitavel na
execucao dos servigos.

19.4. A CONTRATADA deveréa providenciar pessoal habilitado para a execucédo dos
servicos previstos neste Projeto Basico, de acordo com as recomendacfes das
Especificacbes Técnicas.

19.5. A CONTRATANTE convocara a CONTRATADA, sempre gue necessario, para
a realizacdo de servicos eventuais. Tais servicos deverdo ser executados por
profissionais qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientacdo do
encarregado da CONTRATADA.

19.6. A qualquer tempo, a CONTRATANTE podera solicitar a substituicdo de
qualquer profissional da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda
benéfica ao desenvolvimento dos trabalhos.

19.7. Nenhuma modificacdo poderd ser feita nas descricbes dos servicos sem
autorizacdo expressa da FISCALIZACAO.

19.8. A paralisacdo dos servigos por um periodo igual ou superior a quinze dias
consecutivos, sem a prévia comunicacdo e aprovacdo da FISCALIZACAO,
caracterizara o abandono do servico e ensejara a CONTRATADA, penalidade que, a
critério, da CONTRATANTE, podera ser inclusive o cancelamento do contrato, sem
prejuizo de outras sancdes previstas na lei.
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20. ANEXOS DO PROJETO BASICO

Anexo | — Planilha Orcamentéria;
Anexo Il — Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo Il — Composic¢des de custos unitarios;
Anexo IV — Modelos de documentos a serem apresentados e Composi¢cdes de En-
cargos Sociais e BDI's:
* Anexo IV-A — Modelos de Proposta de Precos;
* Anexo IV-B — Modelos da Planilha Orgamentaria Sintética;
* Anexo IV-C — Modelo da Planilha de Encargos Sociais Grupo Horistas
e Mensalistas
* Anexo IV-D — Modelo da Planilha de BDI
Anexo V — Descricdo dos Servigcos Técnicos
Anexo VI — ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
Anexo VII — Modelo de Declaracéo Especial
Anexo VIII — Modelo de Termo de Indicacdo do Pessoal técnico qualificado
Anexo IX — Modelo de Termo de Cesséao de Direitos Autorais

Séo Luis/MA, 08 de marcgo de 2023.

CARLOS GUSTAVO Assinado de forma digital por
MACEDO oo

OLIVEIRA:1071436  Dados: 2023.03.08 10:46:38 -03'00"

Carlos Gustavo Macedo Oliveira
Engenheiro Civil - CREA n°® 6480/D-MA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA — PGJ

ALBERTO PIRES Assinado de forma digital

por ALBERTO PIRES PINTO

PINTO FILHO:1074135

Dados: 2023.03.08 11:38:21

FILHO:1074135 o300

Alberto Pires Pinto Filho
Arquiteto e Urbanista - CAU A115270-0
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA — PGJ

Assinado de forma digital por

GILBERTO DUAILIBE * Giigerto puaiLise
MOUCHREK:1070441 MOUCHREK:1070441

Dados: 2023.03.08 11:39:48 -03'00'

Gilberto Duailibe Mouchrek
Coordenador - CREA n © 1145/D-MA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA — PGJ
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