ESTADO DO MARANHAO
MINISTERIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

TERMO DE REFERENCIA

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA / PEQUENAS ADEQUACOES PREDIAIS

1. OBJETO

1.1. Contratacio de Ata de Registro de Precos de Servicos Comuns de Engenharia para execucio de
pequenas adequacdes prediais conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. A presente contratacio adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitério.

1.4. 0 prazo de vigéncia da contratacdo da ARP é de 1 ano contados da data de assinatura da mesma, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado por igual periodo desde que
comprovada a vantajosidade para Administracdo Publica (art. 84 da Lei 14133).

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Atualmente, a disposicdo fisica de algumas unidades ministeriais nio possui dreas
adequadas para realizacdo das atividades de sua forma plena, causando vérios
contratempos e dificuldades aos usudrios e, com isso, observa-se a necessidade de se
garantir a infraestrutura fisica apropriada para o pleno exercicio dos compromissos da
instituicio =~ Ministério = Publico, promovendo instalagbes adequadas aos membros,
servidores e para populacio.

2.2. A necessidade de contratacio de empresa especializada em obra civil com fornecimento
de materiais, equipamentos, m#io de obra e acessérios sdo necessdrios para garantir o
funcionamento dessas unidades, além do objetivo de se aperfeicoar as instalacoes desses
imdveis, permitindo, assim, entre outros beneficios, o maior conforto e acessibilidade.

2.3. A justificativa para contratacdo de execucdo de pequenas adequacdes prediais por Sistema de
Registro de Precos da-se pela existéncia de projeto padronizado, sem complexidade técnica e
operacional e necessidade permanente e frequente dos servicos a serem contratados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solucéio como um todo abrange a prestacio dos servicos comuns de engenharia para
realizacio de pequenas adequacbes prediais visando mudancas de layout e padronizacio de
acessibilidade.

3.2.0 Sistema de Registro de Precos é uma modalidade de cotacdo em que existe a possibilidade de se
gerar uma contratacio posteriormente. Deste modo, ele é um conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos a prestacio de servicos, inclusive servicos comuns de Engenharia. Portanto é
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a forma mais vidvel para contratacio de pequenos servicos de adequacdes prediais, que ndo possuem
complexidade técnica e operacional.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacéo exclusiva de mao de obra, a ser contratado
mediante licitacdo, na modalidade pregéo, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, néo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execucio indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracéo, vedando-se qualquer relacio entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo
direta.

5. DA HABILITACAO TECNICA MiNIMA EXIGIDA

5.1. A empresa devera ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho Regional de Arquitetura (CAU) comprovada através de certidio expedida pelo referido 6rgio.

5.2.0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverio pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracio de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

5.3.No decorrer da execucédo do servico, os profissionais de que trata este subitem poderio ser
substituidos, nos termos do artigo 67, S6, da Lei n° 14.133/21, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicéo seja aprovada pela Administracio.

5.4. EXECUCAO DA CONSTRUCAOQ CIVIL

5.4.1. Engenheiro Civil, com registro no CREA ou Arquiteto, com registro no CAU e experiéncia
comprovada através de atestado de responsabilidade técnica de execucio de servico fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente averbado no CREA ou CAU acompanhado de
respectiva certiddo de acervo técnico - CAT, que contemplem servicos de construcio, reforma ou
manutencéo de edificacdes.

5.5. EXECUCAO DE MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA, DE LOGICA E DE TELEFONIA

5.5.1. Engenheiro Eletricista com registro no CREA e experiéncia comprovada através de atestado de
responsabilidade técnica de execucdo de servico fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente averbado no CREA acompanhado de respectiva certiddo de acervo técnico — CAT,
que contemplem execucdo e/ou manutencio de instalacgéio elétrica predial, rede de l6gica e telefonia.
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6. VISTORIA PARA A LICITACAO.

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracfo de sua proposta, a licitante poderé vistoriar os locais
onde serdo executados os servicos até o segundo dia util anterior a data fixada do certame licitatério,
com o objetivo de se inteirar das condicdes e do grau de dificuldade existente, mediante prévio
agendamento de hordrio, junto 4 Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria de
Geral de Justica, pelo telefone (98) 3219-1663, das 08 as 12 horas.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacéo do Edital, estendendo-se até
o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacéo para a realizacdo da vistoria.

6.4. A nio realizacdo da vistoria, quando facultativa, nio poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execucéo do objeto seguird a seguinte dindmica:

7.1.1. DOS PROCEDIMENTOS, ROTINAS DE REQUISICAO E REALIZACAO DE SERVICOS E MEDICOES DE
SERVICOS EXECUTADOS

7.1.2. Dos Procedimentos:

7.1.3. Ap6s a assinatura de cada contrato derivado da Ata, no prazo méximo de dez dias tuteis, a
CONTRATADA se obrigara a entregar os seguintes documentos:

7.1.3.1. ART's de registro do contrato;

7.1.3.2. Livro diario de Servicos demandados e executados para ser procedida a abertura do mesmo na
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura.

7.1.3.3. Outras licencas que se fizerem necessarias para o inicio dos servicos, devido a exigéncias de
concessiondrias ou érgédos publicos.

7.1.4. Dos Procedimentos de requisicdo e realizacdo dos servigos:
7.1.5. Dos Procedimentos:

7.1.5.1. AFISCALIZACAO convocarda a CONTRATADA, sempre que necessario, para realizacio de servicos
eventuais, por meio de Ordem de Servico, na qual constard o prazo de execucdo dos servicos, em
decorréncia da dimenséo e complexidade daqueles a serem realizados.
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7.1.5.2. A CONTRATADA devera realizar os levantamentos necessirios e apresentar or¢camento
detalhado, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da Ordem de Servico,
observando os precos unitarios registrados.

7.1.5.3. Apds a conclusédo de cada Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar a planilha de
custo final para recebimento do servico. A planilha ser4 parte integrante da fatura a ser paga.

7.1.5.4. A CONTRATADA devera providenciar (quando for o caso) a atualizacéo de todas as plantas em
que foram efetuadas alteragdes do projeto original, entregando o “as built” & FISCALIZACAO, apés a
concluséo dos servicos.

7.1.5.5. Posteriormente & providéncia indicada no subitem 7.1.5.4, a FISCALIZACAO efetuar4 a medicéo
dos servicos, que corresponderd ao somatério das Ordens de Servicos emitidas e, posteriormente, a
Contratada, devera encaminhar Nota Fiscal acompanhada das respectivas Ordens de Servicos e demais
procedimentos descritos no item 8 para fins de pagamento.

7.1.5.6.A CONTRATANTE nio aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros,
etc.

7.1.6. Dos Servicos de Adequacéo Predial:

7.1.6.1. Os servicos de adequacio predial correspondem nas intervencdes necessarias para modificacdo
de layout com aumento ou diminuicdo de estacdes de trabalho por ambiente, proporcionando conforto
e acessibilidade no sistema da edificacio e/ou servigos necessarios para recuperacio de uso e operacio
depois de realizadas mudancas no layout dos ambientes.

7.1.6.2. Outras instalacdes de dreas técnicas diversas como hidraulica, elétrica ou outras, deverio ser
verificadas e adaptadas antes ou depois (dependendo do caso) da modificacdo da arquitetura.

7.1.7. Dos servicos nas instalacGes elétricas, de dados, telefone e som:

7.1.7.1. Os servicos de adequacio elétrica, dados e de telefone correspondem aos servicos necessarios a
recuperacdo de uso e operacdo depois de realizadas mudancas no layout dos ambientes ou por
deficiéncias técnicas de tais sistemas, bem como a inclusdo de novos pontos para adequacdo dos
ambientes e padronizacio de instalacGes que estiverem fora de conformidade.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:
8.1. Dos Procedimentos de medi¢édo de servicos executados:
8.1.1. A medicéo dos servicos realizados no més serd efetuada até o quinto dia ttil do més subsequente.

8.1.2. A CONTRATADA devera apresentar, mensalmente, a respectiva planilha de precos de servicos
executados no periodo (boletim de medi¢éo), na qual deverdo constar todos os servicos executados no
periodo. A planilha serd parte integrante da fatura a ser paga, comprovante de regularidade fiscal junto
aos orgios da administracfio Federal, Estadual e Municipal, certiddo negativa de débitos trabalhistas,
Certidiao Negativa de Débitos junto ao INSS e Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF, comprovacéo de
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pagamento de saldrios da equipe técnica envolvida nos servicos, bem como dos recolhimentos
obrigatdrios sobre a mesma.

8.1.3. Posteriormente a providéncia indicada no subitem acima, a FISCALIZACAO efetuara a medicio dos
servicos e indicara a CONTRATADA o valor dos servicos aprovados, quando a CONTRATADA devera
encaminhar a Nota Fiscal acompanhada das respectivas guias de recolhimento junto aos 6rgaos da
administracdo Federal, Estadual e Municipal, acompanhada de declaragdo que mantém todas as
condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas durante o certame licitatério.

8.14. A CONTRATANTE n#o aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros
etc.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissio especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

9.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcio,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

9.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n® 5/2017;

9.6. N4o praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

9.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto, tais como nos servicos de recepcio e apoio ao usuério;

9.6.2. Direcionar a contratacéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢ées dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacio
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgio ou
entidade responsavel pela contratacéio, especialmente para efeito de concesséo de didrias e passagens.
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9.7.Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

9.8. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unifo para adoc¢éio das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacées técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacdes expedidas;

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentac¢éo como condicio indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucio;

9.11.2. Comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gis;

9.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico (QUANDO FOR O CASO);
9.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura (QUANDO FOR O CASO);

9.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imdveis;

9.11.6. A reparacéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lein® 14.133/21 eno art. 12 da Lein® 8.078/90 (Cédigo
de Defesa do Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 132, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

9.13. Fornecer plantas, projetos e demais informacdes necessarias para o perfeito desenvolvimento dos
servicos prestados pela CONTRATADA.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessirios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 4s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execuc¢éo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
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autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinac¢des em vigor;

10.5. Vedar a utilizacfio, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissio ou funciio de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n® 7.203, de 2010;

10.6. Quando nio for possivel a verificacfio da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacio do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1 prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unifo; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacfio especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacées, em
condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucéio do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessdrio a execucio dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organizacio técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes que integram este Termo de Referéncia,
no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.
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10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovac¢do, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacGes deste Termo de Referéncia.

10.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitacfo;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucéio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementda-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacio, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 105 da Lein® 14.133/21.

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de Ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

10.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

10.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo
VII - F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

10.23.2. Os direitos autorais da solucédo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacio
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais
cabiveis.

10.24. Manter os empregados nos hordarios predeterminados pela Contratante;
10.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachj;

10.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacio nominal dos empregados que adentrario
no 6rgio para a execucio do servico;
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10.27.Observar os preceitos da legislacio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

10.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicéo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalacées do 6rgio;

10.29. Atender as solicitacoes da Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacio do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacées
relativas a execucéo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

10.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

10.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades nfio abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

10.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisfes compativeis com os
compromissos assumidos;

10.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencio de incéndios nas dreas da Contratante;

10.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos érgios, se
necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacio.

10.35. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.36.Obter junto aos Orgios competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

10.37. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condigbes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

10.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel -
PMEFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
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Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do érgéio ambiental competente.

10.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucéio contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucio Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢io, mediante a apresentacio dos seguintes documentos,
conforme o caso:

10.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

10.40.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢éo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lein® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

10.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissio de tal licenca obrigatdria.

10.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢éo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresentd-lo, em
complementacio ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

10.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestiio dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolucéo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, SS 2° e 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.41.1. 0 gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6érgdo competente,
conforme o caso;

10.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307,de 05/07/2002,a CONTRATADA
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcio civil
origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.41.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverfo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacéio de
material para usos futuros;

10.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a 4reas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacéio ou reciclagem futura;
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10.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sadde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

10.41.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sé6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'dgua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em 4reas nfo licenciadas;

10.41.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBRns. 15.112,15.113,15.114,15.115e 15.116, de 2004.

10.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.42.1. Qualquer instalacio, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucio contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissio de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.42.2. Na execugio contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolucdio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacio correlata;

10.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo
ser utilizados, na execucdio contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacio aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes;

10.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucio dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.

10.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizacio e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

10.45. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgios federais, estaduais e
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municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencfo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.);

11. DA SUBCONTRATACAO
11.1. Ndo serd admitida a subcontratacio do objeto licitatério.
12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1.0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢dio do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacéo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 140 da Lein?® 14.133/21.

12.1.1. O representante da Contratante devera ter a qualificacio necessaria para o acompanhamento e
controle da execucio dos servicos e do contrato.

12.1.2. A verificacdo da adequacéo da prestacio do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

12.1.3. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugfo do servigo, devera comunicar & autoridade responsével
para que esta promova a adequacio contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracéio dos valores contratuais previstos no do artigo 117 da Lein® 14.133/21.

12.1.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.1.5.0 representante da Contratante deverda promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
dispostonos SS 12e 22do art. 117 da Lei n® 14.133/21.

12.1.6.0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislacio vigente, podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 155, e 104,
IVdaLein® 14.133/21.

12.1.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execuc¢fo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemadtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distincio dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, nio comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas & Gestio do Contrato.

12.2. Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA
a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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12.3. Ofiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacio da execucéo do objeto
ou, se for o caso, a avaliacio de desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

12.4.Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

12.5. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.6. Na hipo6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacio do servico em relacéo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes 8 CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

12.7. O fiscal técnico poderd realizar avaliacéo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos.

12.8. A conformidade do material a ser utilizado na execucio dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacio detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.9. As disposicGes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucéo
Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente & contratacéo.

12.10. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 120 da Lein® 14.133/21.

12.11. Em cumprimento com o que determina o art. 42 do Ato Regulamentar N208/2015-gpgj serdo
indicados como gestor e fiscais do contrato:

Gestor: Gilberto Duailibe Mouchrek - Coordenador da COEA

Fiscais (todos lotados na Secdo de Projetos): Alberto Pires Pinto Filho, Claudia Sopas Rocha, Isadora da
Rocha Monte, Itaner Cesar Machado Vale Filho e Carlos Gustavo Macedo Oliveira.

Fiscais Suplentes: Laércio Leonel Barbosa de Castro, George Brito Balby e Juscelino de Oliveira Sousa
(Lotados na Secéo de Fiscalizacdo da COEA).

13. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

13.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos
servicos, nos termos abaixo:
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13.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e memoria de célculo detalhada.

13.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

13.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

13.1.4. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacio acima, da seguinte forma:

13.1.5. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacio dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

13.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonincia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

13.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucfo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a tltima e/ou Unica medicio
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

13.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrucées exigiveis.

13.1.5.4. A aprovacio da medicio prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servicos executados.

13.1.5.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera
verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n? 5/2017, no que forem aplicaveis a
presente contratacdo, emitindo relatdrio que serd encaminhado ao gestor do contrato;

13.1.6.No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

13.1.6.1. Quando a fiscalizacéo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢fo do contrato, em relacéo a
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fiscalizacéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

13.1.6.2. Ser4a considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

13.1.6.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o pardagrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

13.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucéo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

13.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

13.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentag¢des apresentadas; e

13.3. 0 recebimento provisério ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucéio do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor.

13.4.Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacéo de penalidades.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

14.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme
este Termo de Referéncia.

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacido da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacio mencionada no
art. 68 da Lein® 14.133/2021.

14.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do fornecedor contratado, deveréo
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucido Normativan? 3, de 26 de abril de 2018.

14.4.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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14.4.1. o prazo de validade;

14.4.2. a data da emisséo;

14.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

14.4.4. o periodo de prestacio dos servicos;

14.4.5. o valor a pagar; e

14.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

14.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal /Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovaciio da regularizacdo da situacéo, néio
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

14.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, sera
efetuada a retencéio ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.6.1. nfio produziu os resultados acordados;

14.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

14.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

14.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

14.8. Antes de cada pagamento & contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencéo das condi¢des de habilitacio exigidas no edital.

14.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacéio ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

14.10. Previamente a emissio de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracio devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensido temporaria de participacdo em licitacdo, no
ambito do Estado do Maranhéo, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n® 3, de 26
de abril de 2018.

14.11. Ndo havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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14.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias & resciséio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 4 contratada a ampla
defesa.

14.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacio junto ao SICAF.

14.13.1. Sera rescindido o contrato em execucio com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

14.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencéo tributéria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

14.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nfio tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacio financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicaciio da seguinte férmula:

EM=1xNx VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) 1=0,00016438

I1=(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. REAJUSTE

15.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacio das propostas.

15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderéo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

15.4. No caso de atraso ou néo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacédo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
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apresentar memdria de cédlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

15.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nio possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicéo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

15.7. Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.
16. GARANTIA DA EXECUCAO
16.1. Ndo haverd exigéncia de garantia contratual da execucéo, pelas razdes abaixo justificadas:

e A contratacio é eventual e futura, logo niio existe a previsibilidade do valor a ser contratado e,
portanto, ndo pode ser definido o valor da garantia;

e Devido a falta de complexidade do objeto e devido aos baixos riscos envolvidos em servicos de
pequeno porte.

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infracio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:
17.1.1. Der causa a inexecucéo parcial do contrato;

17.1.2. Der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao funcio-
namento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. Der causa a inexecucéo total do contrato;

17.1.4. Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo justifi-
cado;

17.1.5. Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracfo falsa durante a execucéo do contrato;
17.1.6. Praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

17.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

17.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancdes:

17.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre que nio
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, S22, da Lein? 14.133, de 2021);
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17.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
11.1.2,11.1.3 e 11.1.4 deste termo de referéncia, sempre que nfo se justificar aimposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4%, daLein® 14.133,de 2021);

17.2.3. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8 deste termo de referéncia, bem como nos itens 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

17.2.4. Multa de:

17.2.4.1.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucéo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o
décimo quinto dia e a critério da Administracéo, no caso de execucéo com atraso, poderd ocorrer a ndo-
aceitaciio do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucio total da obrigacio assumida, sem
prejuizo da rescisio unilateral da avenca;

17.2.4.2.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucio do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucéo
parcial da obrigacéo assumida;

17.2.4.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo total da obrigacdo assumida;

17.2.4.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das

tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.4.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentaciio da
garantia (seja para reforco ou por ocasifio de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento).
0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracio CONTRATANTE a promover a

rescisdo do contrato;

17.2.4.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes

entre si.

17.3. As sancdes previstas nos subitens 17.2.2 e 17.2.3 poderdo ser aplicadas & CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacéo para executar os

. . 03
servicos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

. . . . 02
fiscalizagéo, por servico e por dia;

Retirar funciondrios ou encarregados do servico
S durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funciondrio e por 01
dia;

Cumprir determinacéo formal ou instrucéo

R - 02
complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia;
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Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou néo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionédrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
néo previstos nesta tabela de multas, apds

9 o e o 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgio
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucio do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funciondrios
11 conforme previsto na relacéio de obrigacdes da 01

CONTRATADA

17.5. A aplicacdo das sancdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, S92, da Lei n® 14.133, de
2021)

17.6. Todas as sancdes previstas neste termo de referéncia poderio ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §72, da Lein® 14.133, de 2021).

17.6.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

17.6.2.Se a multa aplicada e as indenizacoes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, $82,da Lein® 14.133,de 2021).

17.6.3. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa poderda ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

17.7. A aplicacéo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lein® 14.133,de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

17.8. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, S12,da Lei n® 14.133, de 2021):
17.8.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

17.8.2. As peculiaridades do caso concreto;
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17.8.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
17.8.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

17.8.5.A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

17.9. Os atos previstos como infracées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Piblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, seriio apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Proejto
Bésico ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a
pessoa juridica serfio estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou 4 empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacio ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

17.11. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lein? 14.133,
de 2021)

17.12. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacio na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

17.13.0s débitos do contratado para com a Procuradoria Geral de Justica, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacées, ndo inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo d6rgido ora contratante, na
forma da Instrucido Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1.0 custo estimado da contratacio da SRP é de R$ 17.920.269,30 (DEZESSETE MILHOES
NOVECENTOS E VINTE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), obtido
a partir da estimativa de quantidades e valores dos servicos individualizados, baseado nos dados
estatisticos coletados dos trés ultimos anos para execucido de tais servicos, nos termos da planilha
orcamentaria em anexo (Anexo III). Os precos praticados tém como fonte a tabela de servigcos do SINAPI
- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil, de referéncia MARCO/2023, o
sistema de Orcamentos de Servicos de Sergipe — ORSE, mantido pela Companhia Estadual de Habitacdo
e Servicos Publicas - CEHOP da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Sergipe dentre outros e as
composicdes de custos unitirios desta Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura. Os custos de
mio de obra estdo atualizados conforme a convencéo coletiva de trabalho 2023 mantida entre o
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Sindicato dos Trabalhadores na Industria da Construcéo Civil do Maranhéo e Sindicato da Indudstria da
Construcio Civil do Maranhio.

19. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

19.1. Seréo considerados plenamente aceitdveis os servicos cujos precos unitdrios estejam iguais ou
abaixo dos custos unitdrios previstos pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura da PGJ.

19.2. Em hipétese alguma serdo aceitdveis precos unitdrios acima do limite aqui definido, sendo
desclassificadas as propostas que incidirem nesta inconformidade.

19.3. Sera considerado como preco unitario inexequivel, o preco unitario inferior a 70% do valor orcado
pela Administracéo, salvo o que for demonstrado ser praticavel a partir de prova documental. Caso a
proposta apresente preco inexequivel deverd ser desclassificada. Para critério de julgamento da
exequibilidade da proposta serdo utilizadas as seguintes verificacdes:

19.4. Precos de insumos e saldrios compativeis com o mercado;
19.5. Encargos sociais e tributarios devidamente justificados;
19.6. Compatibilidade dos coeficientes de produtividade;

19.7. Detalhamento do BDI com justificativa no caso de rendncia a determinada parcela de
remuneracao;

19.8. Relacéo de materiais e instalacdes de propriedade do licitante que justifica o valor ofertado, com a
devida documentacio comprobatdria.

20. DA COMPOSICAO DO BDI

20.1. Todas as licitantes deverfio apresentar, como parte integrante de suas propostas, composicio
analitica do BDI (bonificacio e despesas indiretas) segundo a férmula apresenta em Anexo deste Termo
de Referéncia onde também estio demonstrados os percentuais adotados pela Coordenadoria de Obras,
Engenharia e Arquitetura da Procuradoria Geral de Justica.

20.2. Os custos relativos a administracéo local, mobilizacio e desmobilizacéo e instalacéo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da
obra, nfo poderdo ser incluidos na composicido do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentéria.

20.3. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislacdo tributdria;

20.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRP]J e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverio ser incluidos no BDI;

20.5. O ISSQN apresentado na formac¢édo do BDI (2,5%), corresponde ao percentual de méo de obra e
representa 50% do valor total dos servicos elencados na estrutura analitica do Projeto. Portanto, o valor
apresentado de 2,5%, corresponde a aliquota relativo a mao de obra sobre o ISSQN do municipio (5%).

21. DAS DISPOSICOES FINAIS
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21.1. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracéo aos servicos descritos neste TERMO
DE REFERENCIA, devendo os custos respectivos estar incluidos nos precos unitirios constantes da
Proposta da CONTRATADA.

21.2. Apés a celebracio da Ata de Registro de Precos, ndo serd levada em conta nenhuma reclamacéo ou
solicitacfo, a qualquer titulo, de alteracio dos precos constantes da proposta da CONTRATADA.

21.3.As normas de seguranca constantes deste TERMO DE REFERENCIA niio desobrigam a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais ou estaduais pertinentes, sendo
de sua inteira responsabilidade os processos, acdes, ou reclamac¢des movidas por pessoas fisicas ou
juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacio de material
inaceitavel na execucéo dos servicos.

21.4. A CONTRATADA devera providenciar pessoal habilitado para a execucéo dos servicos previstos
neste TERMO DE REFERENCIA, de acordo com as recomendacdes das Especificacdes Técnicas.

21.5. A CONTRATANTE convocarda a CONTRATADA, sempre que necessario, para a realizacdo de
servicos eventuais. Tais servicos deverio ser executados por profissionais qualificados e especializados,
sob acompanhamento e orientaciio do encarregado da CONTRATADA.

21.6. A qualquer tempo, a CONTRATANTE podera solicitar a substituicio de qualquer profissional da
equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfica ao desenvolvimento dos trabalhos.

21.7. Nenhuma modificacdo podera ser feita nas especificacdes dos servicos sem autorizacio expressa
da FISCALIZACAO.

21.8. Os produtos indicados nas especificacdes de materiais apresentadas pela CONTRATADA somente
admitirdo similares se devidamente comprovado seu desempenho mediante testes e ensaios previstos
por normas, e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.

21.9.Se julgar necessério, a FISCALIZACAO podera solicitar 4 CONTRATADA a apresentacdo de
informacdes, por escrito, dos locais de origem do material ou de certificados de ensaios pertinentes,
comprovando a qualidade do material empregado nas instalacdes. Os ensaios e as verificacdes serdo
providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratérios aprovados pela FISCALIZACAO.

21.10. A paralisacéo dos servicos por um periodo igual ou superior a dez dias consecutivos, sem a prévia
comunicacido e aprovacdo da FISCALIZACAO, caracterizara o abandono do servico e ensejara a
CONTRATADA, penalidade que, a critério da CONTRATANTE, podera ser inclusive o cancelamento do
contrato, sem prejuizo de outras san¢des previstas na lei.

21.11. Em hipdtese alguma sera aceita adesio a Ata de Registro de Precos.

21.12. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificacbes e termos ora
fornecidos néo poderdo, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar
servicos extras e/ou alterar a composicio de seus precos unitdrios. Considerar-se-4, inapelavelmente,
a CONTRATADA como altamente especializada nos servicos objeto da contratacéo, o que significa que
deverdo ser computados nos precos unitarios propostos todos os custos diretos e indiretos, tributos
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federais, estaduais e municipais, tarifas, encargos sociais etc., necessarios a completa e correta execucio
dos servicos.

21.13. Nido serd admitida reivindicacfo de alteracio dos precos unitdrios ou global sob alegacdes tais
como dados incompletos ou insuficientemente detalhados, coeficientes de producdo e consumo
incorretos, dificuldades na execucéo de servicos especificados no prazo determinado, entre outros.

e AnexoI-Modelos de Documentos;
e Anexo II - Planilha Estimativa de Custos e Formacéo de Precos, Composicdo de BDI e Encargos;
e Anexo III - Estudo Preliminar;

22. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - Procuradoria Geral de Justica.

Sdo Luis, 12/05/2023.
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