

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **52/2024**

Ato Contrato: **ARP**

Status: **Assinado**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 05.483.912/0001-85

Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Endereço: Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Jaracati - Calhau - São Luís/MA

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 21.997.155/0002-03

Nome: VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA JOSE FARIAS, 160 - SALA 103 CXPST N 01 - SANTA LUIZA - VITORIA/ES

Telefone: (61) 3046-9985

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Registro de preços para a eventual aquisição de Material Permanente (cortinas de ar), especificados no grupo III constante do Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão nº 90034/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 11088/2024	Código de Identificação	Tipo Contrato Aquisição
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento A Prazo
Data Assinatura 16/09/2024	Data Publicação 17/09/2024	Multa Sem Previsão de Multas Contratuais
Início Vigência 18/09/2024	Final Vigência 17/09/2025	Procedimento Pregão - 90034/2024
Unidade COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CAD		Departamento SEÇÃO DE PATRIMÔNIO - CAD
Gestor do Contrato ROSEANE BRANDAO PANTOJA		Gestor do Contrato Suplente
Elaboração		

Valor Contrato Acumulado

1.226.923,40

Saldo Contrato Acumulado

1.226.923,40

Valor Contrato Atualizado

1.226.923,40

Saldo Contrato Atualizado

1.226.923,40

Extrato do Contrato

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
ROSEMIRO LIMA SETUBAL	Fiscal	Fiscal de Contrato	(98) 3219-1660
DIEGO ABREU MENDONÇA	Fiscal	Fiscal de Contrato Suplente	(98) 3219-1662
CARLOS ALBERTO MOREIRA	Sócio(a)		(61) 99123-1934

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		18/09/2024	17/09/2025	1.226.923,40
TOTAIS				1.226.923,40

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
768	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO CASSETTE, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, COM SERPENTINA DE COBRE	0,00	235.606,80	0,00
769	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO CASSETTE, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, COM SERPENTINA DE COBRE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO	0,00	203.048,40	0,00
770	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO CASSETTE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, COM SERPENTINA DE COBRE DAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ALIMENTAÇÃO DE (V-PH-HZ) 220-1-6	0,00	280.598,10	0,00
771	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO CASSETTE, CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H	0,00	271.341,50	0,00
772	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO CASSETTE, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H	0,00	236.328,60	0,00
TOTAIS		0,00	1.226.923,40	0,00

Extrato do Contrato

FORNECIMENTO

Item	Lote	Seqüência	Contratado Acumulado	Recebido Acumulado	Saldo Acumulado
APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO CASSETTE, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, COM SERPENTINA DE COBRE	Único	1	40,00	0,00	40,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO CASSETTE, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H, COM SERPENTINA DE COBRE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO	Único	2	30,00	0,00	30,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO CASSETTE, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, COM SERPENTINA DE COBRE DAS UNIDADES EVAPORADORAS E CONDENSADORAS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ALIMENTAÇÃO DE (V-PH-HZ) 220-1-6	Único	3	30,00	0,00	30,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO CASSETTE, CAPACIDADE DE 48.000 BTU/H	Único	4	25,00	0,00	25,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO CASSETTE, CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H	Único	5	20,00	0,00	20,00
TOTAIS			145,00	0,00	145,00

DESEMBOLSO POR PERÍODO

Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1 18/09/2024 - 17/09/2025	1.226.923,40	1.226.923,40	0,00
TOTAIS		1.226.923,40	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00

Extrato do Contrato

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	17/09/2024	Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato alterado
Automático	17/09/2024	Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato alterado
Automático	17/09/2024	Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato alterado