# Extrato do Contrato

## SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **18/2020**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Em execução**

### CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 05.483.912/0001-85
Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Endereço: Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Jaracati - Calhau - São Luís/MA
Telefone:

### CONTRATADA

CNPJ/CPF: 04.615.616/0001-28
Nome: Elevadores OK Comércio de Peças, Componentes e Serviços de Elevadores Ltda
Endereço: TV CURUZU, 2005 - MARCO - BELEM/PA
Telefone: (91) 3236-0414

### DESCRIÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços continuados de operação, manutenção preventiva e corretiva de transporte vertical - Elevador.

### DADOS DO CONTRATO

Número do Processo
**24174**

Código de Identificação
**2020NE001115**

Tipo Contrato
**Serviço Continuado**

Regime de Execução
**Preço Global**

Garantia
**Sem Garantia**

Forma de Pagamento
**Parcelado**

Data Assinatura
**21/07/2020**

Data Publicação
**24/07/2020**

Multa
**Multa Contratual**

Início Vigência
**21/07/2020**

Final Vigência
**20/07/2024**

Procedimento
**Pregão Eletrônico - 10/2020**

Unidade
**Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG**

Departamento
**Seção de Serviços - CSG**

Gestor do Contrato
**ERICKSON FILLIPPHE MARQUES MENEZES**

Gestor do Contrato Suplente
**FRANCISCO RENAN DA CUNHA PEIXOTO, FRANCISCO RENAN DA CUNHA PEIXOTO**

Elaboração

# Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

**226.479,08**

Saldo Contrato Acumulado

**226.479,08**

Valor Contrato Atualizado

**59.647,56**

Saldo Contrato Atualizado

**59.647,56**

## ENVOLVIDOS

| Nome | Responsabilidade | Função | Telefone |
|---|---|---|---|
| ANTÔNIO ROSA MOITA | Sócio(a) | | (91) 3236-0414 |
| ZENAIDE ALVES DE SOUZA MOITA | Sócio(a) | | (91) 3236-0414 |

## HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

| | Tipo | Justificativa | Inicio Vigência | Fim Vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | Inicio do Contrato | | 21/07/2020 | 20/07/2021 | 53.592,00 |
| 1 | Prorrogação de Vigência | Prestação de serviços continuados de Operação, Manutenção Preventiva e Corretiva de Transporte Vertical – Elevador, Marcas (ATLAS SCHINDLER E THYSSENKRUPP), instalados no Centro Cultural e Administrativo do Ministério Publico e Anexo e no novo Prédio Sede da Promotoria de Justiça de Timon, com emprego de mão de obra; peças e todo o material necessário para a execução dos serviços. | 21/07/2021 | 20/07/2022 | 53.592,00 |
| 2 | Prorrogação de Vigência | PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA | 21/07/2022 | 20/07/2023 | 53.592,00 |
| 3 | Reajuste Contratual | REAJUSTE DE VALOR | 23/04/2022 | | 6.055,52 |
| 4 | Prorrogação de Vigência | Prorrogação do prazo de vigência do contrato. | 21/07/2023 | 20/07/2024 | 59.647,56 |
| **TOTAIS** | | | | | **226.479,08** |

## ITENS

| Código | Item | Vlr.Estornado | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Item Global do Contrato | 0,00 | 59.647,56 | 0,00 |
| **TOTAIS** | | **0,00** | **59.647,56** | **0,00** |

# Extrato do Contrato

## FORNECIMENTO

| Item | Lote | Sequência | Contratado Acumulado | Entregue Acumulado | Saldo Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Item Global do Contrato | Único | 1 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| **TOTAIS** | | | **4,00** | **0,00** | **4,00** |

## DESEMBOLSO POR PERÍODO

| | Periodo | Vlr. Disponível | Vlr. Total | Vlr. Pago |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/07/2020 - 20/07/2021 | 53.592,00 | 53.592,00 | 0,00 |
| 2 | 21/07/2021 - 20/07/2022 | 53.592,00 | 53.592,00 | 0,00 |
| 3 | 21/07/2022 - 20/07/2023 | 59.647,52 | 59.647,52 | 0,00 |
| 4 | 21/07/2023 - 20/07/2024 | 59.647,56 | 59.647,56 | 0,00 |
| **TOTAIS** | | | **226.479,08** | **0,00** |

## DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

| Exercício | Vlr. Estimado | Vlr. Pago |
|---|---|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAIS** | **0,00** | **0,00** |