

Pregão/Concorrência Eletrônica

925129.222023 .14359 .4162 .56315242631



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00022/2023

Às 10:00 horas do dia 04 de abril de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 5691/2021 de 12/08/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 3975/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00022/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Manutenção / reforma predial**Descrição Complementar:** Manutenção / reforma predial**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.000.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Manutenção / reforma predial**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.947.246/0001-26	EMC EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.601.000,0000	R\$ 2.601.000,0000	03/04/2023 16:51:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.118.319/0001-77	FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.850.000,0000	R\$ 2.850.000,0000	31/03/2023 10:17:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / reforma predial							
Porte da empresa: ME/EPP							
14.667.684/0001-94	POLC EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.970.297,0300	R\$ 2.970.297,0300	03/04/2023 17:43:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
13.446.341/0001-37	IDEAL - SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	04/04/2023 09:18:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.403.718/0001-78	MESO ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.408.480,0000	R\$ 3.408.480,0000	03/04/2023 21:05:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.117.050/0001-41	RESENDE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.427.650,0000	R\$ 3.427.650,0000	03/04/2023 21:11:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços comuns de engenharia inerentes a manutenção predial corretiva e preventiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.585.947/0001-62	DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.510.000,0000	R\$ 3.510.000,0000	04/04/2023 09:15:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.060.641/0001-58	GHR ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.552.000,0000	R\$ 3.552.000,0000	04/04/2023 09:50:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.709.906/0001-78 TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA Não Não 1 R\$ 3.562.500,0000 R\$ 3.562.500,0000 03/04/2023 23:50:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.627.998/0001-99 OGC ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Sim Sim 1 R\$ 3.571.200,0000 R\$ 3.571.200,0000 03/04/2023 15:48:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

22.561.863/0001-70 MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA Sim Não 1 R\$ 3.648.000,0000 R\$ 3.648.000,0000 04/04/2023 09:15:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva e preventiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI, objeto do referido processo licitatório

Porte da empresa: ME/EPP

21.266.336/0001-70 AE4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Não Não 1 R\$ 3.705.000,0000 R\$ 3.705.000,0000 04/04/2023 09:40:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.515.079/0001-47 MSETE SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 3.763.200,0000 R\$ 3.763.200,0000 04/04/2023 09:16:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / reforma predial - Manutenção / reforma predial

Porte da empresa: ME/EPP

15.018.622/0001-14 GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA Sim Sim 1 R\$ 3.801.600,0000 R\$ 3.801.600,0000 31/03/2023 10:21:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão.

Porte da empresa: ME/EPP

31.229.208/0001-00 A3 CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 3.801.600,0000 R\$ 3.801.600,0000 04/04/2023 09:33:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços comuns de engenharia inerentes a manutenção predial corretiva e preventiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.

Porte da empresa: ME/EPP

35.350.104/0001-00 AKR ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 3.900.000,0000 R\$ 3.900.000,0000 04/04/2023 09:58:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MP/MA no interior do Estado do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.900.000,0000	35.350.104/0001-00	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.801.600,0000	15.018.622/0001-14	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.801.600,0000	31.229.208/0001-00	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.763.200,0000	10.515.079/0001-47	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.705.000,0000	21.266.336/0001-70	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.648.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.571.200,0000	16.627.998/0001-99	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.562.500,0000	03.709.906/0001-78	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.552.000,0000	11.060.641/0001-58	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.510.000,0000	04.585.947/0001-62	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.427.650,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.408.480,0000	07.403.718/0001-78	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 3.000.000,0000	13.446.341/0001-37	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 2.970.297,0300	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 2.850.000,0000	04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 2.601.000,0000	04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:00:05:360
R\$ 2.600.999,0000	21.266.336/0001-70	04/04/2023 10:04:58:840
R\$ 3.010.560,0000	10.515.079/0001-47	04/04/2023 10:05:05:647
R\$ 2.600.800,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:05:18:610
R\$ 2.600.890,0000	04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:05:23:740
R\$ 2.600.300,0000	04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:05:41:113
R\$ 2.600.270,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:06:09:893
R\$ 2.600.240,0000	04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:06:21:007
R\$ 2.800.000,0000	10.515.079/0001-47	04/04/2023 10:06:39:267

R\$ 2.600.200,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:07:05:610
R\$ 2.600.199,0000	04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:07:22:993
R\$ 2.600.170,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:07:36:707
R\$ 2.600.169,0000	04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:07:48:393
R\$ 2.600.160,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:07:57:853
R\$ 2.600.150,0000	04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:08:08:387
R\$ 2.600.130,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:08:16:363
R\$ 2.764.800,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:08:20:333
R\$ 3.700.000,0000	15.018.622/0001-14	04/04/2023 10:08:24:367
R\$ 2.600.129,0000	04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:08:24:717
R\$ 2.600.125,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:08:43:987
R\$ 2.600.120,0000	04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:08:50:160
R\$ 2.600.105,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:09:11:880
R\$ 2.600.080,0000	04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:09:20:080
R\$ 2.600.000,0000	04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:09:36:600
R\$ 2.600.050,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:10:09:487
R\$ 2.600.010,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:10:43:310
R\$ 2.856.960,0000	16.627.998/0001-99	04/04/2023 10:13:55:803
R\$ 3.029.760,0000	07.403.718/0001-78	04/04/2023 10:14:39:770
R\$ 3.429.375,0000	03.709.906/0001-78	04/04/2023 10:14:51:820
R\$ 2.800.000,0000	04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:15:40:747
R\$ 2.800.000,0000	13.446.341/0001-37	04/04/2023 10:16:36:520
R\$ 3.450.000,0000	31.229.208/0001-00	04/04/2023 10:16:51:317
R\$ 2.799.999,0000	13.446.341/0001-37	04/04/2023 10:17:18:410
R\$ 2.783.592,0000	07.403.718/0001-78	04/04/2023 10:18:38:620
R\$ 2.599.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:19:02:480
R\$ 2.600.000,0000	21.266.336/0001-70	04/04/2023 10:19:08:847
R\$ 2.600.000,0000	03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:19:41:840
R\$ 2.589.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:19:46:150
R\$ 2.588.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:20:37:237
R\$ 2.587.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:20:43:277
R\$ 2.586.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:22:00:080
R\$ 2.585.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:22:11:687
R\$ 2.584.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:22:17:243
R\$ 2.583.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:22:23:477
R\$ 2.787.400,0000	04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:22:35:830
R\$ 2.582.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:22:38:910
R\$ 2.580.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:22:46:287
R\$ 2.581.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:22:46:520
R\$ 2.785.200,0000	04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:22:50:757
R\$ 2.579.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:22:57:707
R\$ 2.578.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:23:14:413
R\$ 2.575.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:23:24:123
R\$ 2.574.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:23:29:833
R\$ 2.570.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:23:36:110
R\$ 2.568.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:23:43:273
R\$ 2.565.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:23:49:100
R\$ 2.564.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:23:55:037
R\$ 2.560.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:24:01:300
R\$ 2.558.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:24:11:320
R\$ 2.555.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:24:19:687
R\$ 2.551.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:24:32:177
R\$ 2.550.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:24:37:637
R\$ 2.548.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:24:44:773
R\$ 2.545.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:24:52:120
R\$ 2.541.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:24:56:713
R\$ 2.540.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:25:01:283
R\$ 2.538.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:25:36:233
R\$ 2.535.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:25:41:233
R\$ 2.531.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:25:54:217
R\$ 2.530.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:25:59:090
R\$ 2.783.000,0000	04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:26:14:473
R\$ 2.528.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:26:15:863
R\$ 2.525.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:26:17:373
R\$ 2.521.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:26:26:587
R\$ 2.777.500,0000	04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:26:27:110
R\$ 2.520.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:26:28:047
R\$ 2.772.000,0000	04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:26:37:783
R\$ 2.513.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:26:47:093

R\$ 2.510.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:26:50:967
R\$ 2.764.300,0000	04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:26:57:413
R\$ 2.761.000,0000	04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:27:14:153
R\$ 2.500.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:27:46:717
R\$ 2.499.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:27:52:923
R\$ 2.748.900,0000	04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:28:03:273
R\$ 2.496.000,0000	22.561.863/0001-70	04/04/2023 10:28:16:733
R\$ 2.498.000,0000	14.667.684/0001-94	04/04/2023 10:28:48:830
R\$ 2.500.000,0000	04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:29:15:403

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.118.319/0001-77	04/04/2023 10:33:05:113	04/04/2023 10:38:05:113	Tempo para envio de lance expirou	-
04.947.246/0001-26	04/04/2023 10:38:06:157	04/04/2023 10:43:06:157	Tempo para envio de lance expirou	-
03.117.050/0001-41	04/04/2023 10:43:07:123	04/04/2023 10:48:07:123	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/04/2023 10:04:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	04/04/2023 10:28:04	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	04/04/2023 10:28:04	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 2.499.000,0000 e R\$ 2.748.900,0000.
Encerramento etapa fechada	04/04/2023 10:33:05	Item com etapa fechada encerrada.
Desempate - Início do desempate	04/04/2023 10:33:05	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Sorteio eletrônico	04/04/2023 10:33:05	Item teve empate real para o valor 2.600.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas para a convocação do desempate Me/Epp, atendendo ao cumprimento da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
Desempate - Tempo do lance expirado	04/04/2023 10:38:06	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:38:05 de 04/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 04.118.319/0001-77.
Desempate - Início do desempate	04/04/2023 10:38:06	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	04/04/2023 10:43:07	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 10:43:06 de 04/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMC EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 04.947.246/0001-26.
Desempate - Início do desempate	04/04/2023 10:43:07	Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	04/04/2023 10:48:08	O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 10:48:07 de 04/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RESENDE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 03.117.050/0001-41.
Sorteio eletrônico	04/04/2023 10:48:08	Item teve empate real para o valor 2.600.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	04/04/2023 10:48:08	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/04/2023 11:49:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 22.561.863/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/04/2023 11:50:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 22.561.863/0001-70.
Cancelado no julgamento	08/05/2023 14:39:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Após diligência realizada, ratifico o cancelamento deste item para que seja cumprida a ordem de anulação da Autoridade Superior devido a um vício insanável e seja realizada uma nova licitação, desde a sua fase de elaboração do Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	04/04/2023 10:00:07	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 4 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/04/2023 10:00:08	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 4 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/04/2023 10:04:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/04/2023 10:04:30	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	04/04/2023 10:05:51	Sr. Licitante, dê o seu melhor lance, não espere o tempo aleatório!
Pregoeiro	04/04/2023 10:14:52	Sr. Licitante, dê o seu melhor lance!
Sistema	04/04/2023 10:28:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.499.000,0000 e R\$ 2.748.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:33:04 do dia 04/04/2023.
Sistema	04/04/2023 10:33:05	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.500.000,0000, R\$ 2.498.000,0000 e R\$ 2.496.000,0000.

Sistema	04/04/2023 10:33:05	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/04/2023 10:33:05	Sr. Fornecedor FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 04.118.319/0001-77, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:38:05 do dia 04/04/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/04/2023 10:33:05	O item 1 teve empate real para o valor 2.600.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas para a convocação do desempate Me/Epp, atendendo ao cumprimento da Lei Complementar 123 de 14/12/2006. Acompanhe as convocações na Sala de Disputa.
Sistema	04/04/2023 10:38:06	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:38:05 de 04/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 04.118.319/0001-77.
Sistema	04/04/2023 10:38:06	Sr. Fornecedor EMC EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 04.947.246/0001-26, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:43:06 do dia 04/04/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/04/2023 10:43:07	O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 10:43:06 de 04/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMC EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 04.947.246/0001-26.
Sistema	04/04/2023 10:43:07	Sr. Fornecedor RESENDE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 03.117.050/0001-41, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:48:07 do dia 04/04/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/04/2023 10:48:08	O item 1 teve o 3º desempate encerrado às 10:48:07 de 04/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RESENDE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 03.117.050/0001-41.
Sistema	04/04/2023 10:48:08	O item 1 teve empate real para o valor 2.600.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/04/2023 10:48:08	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/04/2023 10:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	04/04/2023 11:13:30	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	04/04/2023 11:14:29	Desculpem a demora.
Pregoeiro	04/04/2023 11:14:52	Pregoeiro João Carlos operando este pregão.
Pregoeiro	04/04/2023 11:14:58	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço.
Pregoeiro	04/04/2023 11:15:09	Informamos a todos que abriremos esta sessão todos os dias úteis, às 10h (horário de Brasília-DF), para atualizar as informações e/ou dar continuidade a este pregão.
Pregoeiro	04/04/2023 11:15:17	- Esclarecemos a todos os licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma:
Pregoeiro	04/04/2023 11:15:40	O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance ou ao valor negociado e, após o recebimento, a proposta e a documentação de habilitação são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Pregoeiro	04/04/2023 11:16:53	Após a emissão de parecer técnico da Unidade Gestora, o pregoeiro faz a sua análise e informa se a proposta e a documentação de habilitação foram aprovadas ou não.
Pregoeiro	04/04/2023 11:17:09	Invocando os princípios da celeridade e eficiência, informamos a todos que fica estabelecido que, ao convocarmos um licitante para responder a uma solicitação do pregoeiro, o prazo máximo para resposta será de cinco minutos. Caso não haja resposta no prazo informado, daremos continuidade ao pregão e/ou convocaremos o licitante seguinte.
Pregoeiro	04/04/2023 11:26:50	Para MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, solicito um menor preço em sua proposta para o item único deste pregão.
22.561.863/0001-70	04/04/2023 11:31:18	Bom dia! Informo que já concedemos o nosso desconto máximo de 35%.
Pregoeiro	04/04/2023 11:37:59	Para MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Sua proposta em relação ao valor estimado é de 16,8% aproximadamente neste momento, devo considerar que a vossa proposta adequada será enviada com um desconto de 35%, é isso?
22.561.863/0001-70	04/04/2023 11:43:33	Desconsidere a informação anterior. O lance de R\$ 2.496.000,00 é o desconto máximo que podemos ofertar.
Pregoeiro	04/04/2023 11:44:56	Para MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Ok e obrigado pelo retorno!
Sistema	04/04/2023 11:49:08	Senhor fornecedor MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 22.561.863/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	04/04/2023 11:49:25	Para MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Favor encaminhar proposta adequada ao último lance conforme item 7.29 do edital, no prazo de vinte e quatro horas a contar da convocação do anexo pelo comprasnet para o item único deste pregão.
Sistema	04/04/2023 11:50:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 22.561.863/0001-70, enviou o anexo para o item 1.
22.561.863/0001-70	04/04/2023 12:32:04	Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Enviamos somente a proposta readequada, pois a Composição do BDI foi enviada junto com os documentos de habilitação. Caso seja necessário o envio novamente da Composição do BDI, solicitamos a abertura do sistema para podermos anexar também. Grata pela atenção!
Pregoeiro	04/04/2023 15:05:43	Para MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA., referente ao item único deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Pregoeiro	04/04/2023 15:07:37	Informamos a todos que devido ao ponto facultativo de amanhã e feriado da semana santa, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, dia 10/04/2023, às 10h.
Pregoeiro	04/04/2023 15:07:48	Tenham todos um ótimo feriado e até segunda, às 10h!
Pregoeiro	10/04/2023 10:19:15	Bom dia, Srs. Licitantes!

Pregoeiro	10/04/2023 10:19:22	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Pregoeiro	11/04/2023 13:46:00	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	11/04/2023 13:47:45	Devido a problemas técnicos e indisponibilidade da internet, somente agora consegui o acesso a este pregão.
Pregoeiro	11/04/2023 13:47:57	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Pregoeiro	11/04/2023 13:48:03	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Pregoeiro	12/04/2023 10:11:45	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	12/04/2023 10:18:06	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Pregoeiro	12/04/2023 10:18:15	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Pregoeiro	13/04/2023 10:08:48	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	13/04/2023 10:09:22	Informo que acabei de receber o parecer técnico da Unidade Gestora.
Pregoeiro	13/04/2023 10:09:35	Favor permanecerem atentos!
Pregoeiro	13/04/2023 11:04:20	Prezados Licitantes, devido à indisponibilidade do Portal da Transparência desta PGJ-MA que encontra-se em manutenção, informamos a todos que disponibilizaremos o parecer técnico da Unidade Gestora e daremos continuidade a este pregão, somente a partir das 14h (horário de Brasília-DF).
Pregoeiro	13/04/2023 11:04:57	Portanto, voltaremos às 14h.
Pregoeiro	13/04/2023 14:06:04	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	13/04/2023 14:08:05	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Pregoeiro	13/04/2023 14:08:17	Favor permanecerem atentos!
Pregoeiro	13/04/2023 14:21:29	Srs. Licitantes, infelizmente, o Portal da Transparência desta PGJ-MA continua em manutenção e indisponível, inviabilizando a publicação do parecer técnico da Unidade Gestora. Ante o exposto, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h (horário de Brasília-DF).
Pregoeiro	13/04/2023 14:21:58	Pedimos desculpas por quaisquer transtornos causadas, tenham uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Pregoeiro	14/04/2023 10:06:46	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	14/04/2023 10:10:39	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da proposta enviada pelo licitante MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA., está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . Basta procurar pelo Pregão Eletrônico nº 22/2023.
Pregoeiro	14/04/2023 10:11:25	Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro iniciará a análise da documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante MULTIPAR SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA.
Pregoeiro	14/04/2023 10:11:33	Favor permanecerem atentos!
Pregoeiro	14/04/2023 12:46:16	Conforme itens 8.4 e 8.7 do Edital, informamos a todos que estamos suspendendo este pregão neste momento, com o objetivo de se realizar diligências para esclarecimentos complementares, quanto ao item 2.1.2. do Termo de Referência (Anexo I do Edital), tendo em vista a suspeição, por parte deste pregoeiro, de vício na licitação que impede a sua continuidade.
Pregoeiro	14/04/2023 12:48:32	Nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, encaminharemos à Autoridade Competente, a sugestão de anulação deste pregão. E neste sentido, esclarecendo-se que a anulação decorrerá de atos viciados (maculados de ilegalidade), cabe citar o seguinte entendimento sumulado pelo (STF):
Pregoeiro	14/04/2023 12:49:13	"Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; (...)"
Pregoeiro	14/04/2023 12:51:44	Diante do exposto e conforme item 8.7 do Edital, informamos que, assim que a diligência for finalizada e obtivermos a decisão da Autoridade Superior, esta sessão pública será reiniciada ou não, mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e, automaticamente, será registrada na Ata desta Sessão.
Pregoeiro	14/04/2023 12:56:00	Acreditamos que até segunda, dia 24/04, obteremos a decisão da Autoridade Superior. Portanto, marcaremos o retorno desta sessão para o supracitado dia.
Pregoeiro	14/04/2023 13:00:41	Todavia, se obtivermos a decisão antes, marcaremos o retorno conforme o item 8.7 do Edital.
Pregoeiro	14/04/2023 13:01:37	Tenham todos um ótimo final de semana e até breve!
Pregoeiro	25/04/2023 10:03:31	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	25/04/2023 10:04:45	Informamos que, até o momento, a Autoridade Superior ainda não decidiu sobre o vício apontado por este pregoeiro.
Pregoeiro	25/04/2023 10:04:58	Tenham todos um ótimo dia!
Pregoeiro	27/04/2023 09:34:24	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	27/04/2023 09:34:32	Informamos que, até o momento, a Autoridade Superior ainda não decidiu sobre o vício apontado por este pregoeiro.
Pregoeiro	27/04/2023 09:34:44	Tenham todos um ótimo dia e até breve!
Pregoeiro	05/05/2023 11:40:12	Bom dia, Srs. Licitantes!

Pregoeiro	05/05/2023 11:44:43	Informamos a todos que a diligência foi finalizada e já temos a decisão da Autoridade Superior.
Pregoeiro	05/05/2023 11:46:20	Sobre o próximo passo a ser dado neste pregão.
Pregoeiro	05/05/2023 11:46:45	Portanto, conforme o item 8.7 do Edital, convocamos a todos os licitantes para darmos continuidade a este pregão na próxima segunda-feira, às 14h (horário de Brasília-DF),
Pregoeiro	05/05/2023 11:47:34	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 14h.
Pregoeiro	08/05/2023 14:00:06	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	08/05/2023 14:06:35	Informamos a todos que os documentos da diligência realizada: 1. Relatório CPL, 2. Parecer Assessoria Jurídica e 3. Decisão da Autoridade Superior, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . Basta procurar pelo Pregão Eletrônico nº 22/2023.
Pregoeiro	08/05/2023 14:10:38	Na forma da Súmula nº 473 do eg. STF, assim dispõe: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
Pregoeiro	08/05/2023 14:27:56	Após diligência realizada, informamos a todos que a Autoridade Superior acatou a sugestão deste pregoeiro devido a um vício insanável na fase de elaboração do Edital e, anulou todos os atos subsequentes à fase que o vício foi detectado.
Pregoeiro	08/05/2023 14:28:23	Diante do exposto, informamos a todos que o pregão retornará à fase de elaboração do Termo de Referência.
Pregoeiro	08/05/2023 14:29:10	Favor permanecerem atentos à republicação deste pregão, com o novo TR, sem o vício já informado no Relatório CPL e na decisão de recurso do pregoeiro e da Autoridade Competente.
Pregoeiro	08/05/2023 14:30:18	Corrigindo: Favor permanecerem atentos à republicação deste pregão, com o novo TR, sem o vício já informado no Relatório CPL, no Parecer da Assessoria Jurídica e na decisão da Autoridade Competente.
Pregoeiro	08/05/2023 14:30:55	Informamos a todos que este pregão será anulado, para ser republicado logo em seguida, com um novo número e uma nova data de realização.
Pregoeiro	08/05/2023 14:31:34	Obrigado pelo empenho e atenção de todos. Tenham todos uma ótima tarde e permaneçam atentos ao COMPRAS.GOV para a data de realização do novo pregão deste objeto.
Sistema	08/05/2023 14:39:04	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/05/2023 14:40:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/05/2023 às 15:01:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	20/03/2023 10:59:05	
Alteração equipe	30/03/2023 09:10:28	Pregoeiro Anterior: 82893861334-JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO . Pregoeiro Atual: 33715041315-JOSE LIVIO MARINHO LIMA . Justificativa: Pregoeiro em curso de capacitação.
Abertura da sessão pública	04/04/2023 10:00:07	Abertura da sessão pública
Alteração equipe	04/04/2023 10:00:42	Pregoeiro Anterior: 33715041315-JOSE LIVIO MARINHO LIMA . Pregoeiro Atual: 82893861334-JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO . Justificativa: Redistribuição de processos.
Julgamento de propostas	04/04/2023 10:48:19	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	08/05/2023 14:39:04	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/05/2023 14:40:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/05/2023 às 15:01:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:07 horas do dia 09 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

JOSE LINDSTRON PACHECO
Equipe de Apoio

SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO
Equipe de Apoio

JOSE LIVIO MARINHO LIMA
Equipe de Apoio



Voltar

