
 ESTADO DO MARANHÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
OBRA: Elaboração de Projetos Complementares em obras de Construção/Reforma para a Procuradoria Geral de Justiça.

LOCAL: A definir

ANEXO IV-C - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS GRUPO HORISTA E MENSALISTA
Horista Mensalista

ITEM DESCRIÇÃO % %
A – Encargos Sociais Básicos 17,80% 17,80%
A.1 Previdência Social – INSS 0,00% 0,00%
A.2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS 8,00% 8,00%
A.3 Salário Educação 2,50% 2,50%
A.4 Serviço Social da Indústria – SESI 1,50% 1,50%
A.5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI 1,00% 1,00%
A.6 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE 0,60% 0,60%
A.7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 0,20% 0,20%
A.8 Seguro contra os riscos e de acidentes do trabalho 3,00% 3,00%
A.9 Serviço Social da Indústria da Construção Civil – SECONCI 1,00% 1,00%
B – Encargos Sociais que Recebem as Incidências de A 45,04% 16,73%

B.1 Descanso Semanal  remunerado 17,87% 0,00%

B.2 Feriados 3,95% 0,00%

B.3 Auxílio Enfermidade 0,85% 0,66%

B.4 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B.5 Décimo Terceiro Salário 10,84% 8,33%

B.6
1,48% 0,00%

B.7 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%

B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B.9 Férias Gozadas 9,13% 7,02%

B.10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%

C – Encargos Sociais que não Recebem as Incidências Globais de A 12,63% 9,71%

C.1 Aviso prévio Indenizado 4,49% 3,46%

C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C.3 Férias Indenizadas 4,54% 3,49%

C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11% 2,39%

C.5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%
D – Taxa de Reincidência 8,40% 3,27%

D.1 Reincidência de A sobre B 8,02% 2,98%
D.2 0,38% 0,29%
E – Outros 0,00% 0,00%
E.1 Refeição/almoço 0,00% 0,00%
E.2 Equipamentos de segurança 0,00% 0,00%
E.3 Vale transporte 0,00% 0,00%
E.4 Seguro de Vida e Acidentes 0,00% 0,00%
TOTAL GERAL 83,87% 47,51%
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