

Extrato do Contrato

SOBRE O CONTRATO

Nº/ANO CONTRATO: **25/2023**

Ato Contrato: **Contratos (CT)**

Status: **Em execução**

CONTRATANTE

CNPJ/CPF: 05.483.912/0001-85

Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Endereço: Av. Prof. Carlos Cunha, 3261 - Jaracati - Calhau - São Luís/MA

Telefone:

CONTRATADA

CNPJ/CPF: 33.506.065/0001-62

Nome: HDN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA 26 - COHAJAP, 25 - COND R. BARCELONA CASA 32 - COHAJAP - SAO LUIS/MA

Telefone: (98) 8403-5555

DESCRIÇÃO DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto contratação dos serviços de implantação de Infraestrutura de Enlace de Fibra Óptica Própria entre o Data Center da PGJ/MA e o Novo Data Center do TJ/MA, e expansão do Enlace de Fibra Óptica Própria entre o Data Center da PGJ-MA e o Data Center da PJC, localizados no Calhau - São Luís - MA, incluindo serviços de engenharia e de obra civil, materiais, insumos e acessórios.

DADOS DO CONTRATO

Número do Processo 8502/2023	Código de Identificação	Tipo Contrato Fornecimento e Serviço
Regime de Execução Preço Unitário	Garantia Sem Garantia	Forma de Pagamento À Vista, na Entrega de objeto
Data Assinatura 21/07/2023	Data Publicação 21/07/2023	Multa Multa Contratual
Início Vigência 21/07/2023	Final Vigência 20/11/2023	Procedimento Dispensa Eletrônica - 4/2023
Unidade Coordenadoria de Modern. Tec. da Informação - CMTI		Departamento Seção de Serviços - CMTI
Gestor do Contrato NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL		Gestor do Contrato Suplente ANTONIO ALFREDO PIRES OLIVEIRA, JOSE DA SILVA LUCENA, RAVILSON GALVÃO MEIRELES
Elaboração		

Extrato do Contrato

Valor Contrato Acumulado

87.060,00

Saldo Contrato Acumulado

87.060,00

Valor Contrato Atualizado

87.060,00

Saldo Contrato Atualizado

87.060,00

ENVOLVIDOS

Nome	Responsabilidade	Função	Telefone
HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA	Sócio(a)		(98) 98403-5555

HISTÓRICO DE VIGÊNCIAS E SALDOS

Tipo	Justificativa	Início Vigência	Fim Vigência	Valor
Início do Contrato		21/07/2023	20/11/2023	87.060,00
TOTAIS				87.060,00

ITENS

Código	Item	Vlr.Estornado	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
885	implantação de Infraestrutura de Enlace de Fibra Óptica Própria entre o Data Center da PGJ/MA e o Novo Data Center do TJ/MA, e expansão do Enlace de Fibra Óptica Própria entre o Data Center da PGJ-MA e o Data Center da PJC, localizados no Calhau - São Luís - MA, incluindo serviços de engenharia e de obra civil, materiais, insumos e acessórios.	0,00	87.060,00	0,00
TOTAIS		0,00	87.060,00	0,00

FORNECIMENTO

Item	Lote	Sequência	Contratado Acumulado	Entregue Acumulado	Saldo Acumulado
implantação de Infraestrutura de Enlace de Fibra Óptica Própria entre o Data Center da PGJ/MA e o Novo Data Center do TJ/MA, e expansão do Enlace de Fibra Óptica Própria entre o Data Center da PGJ-MA e o Data Center da PJC, localizados no Calhau - São Luís - MA, incluindo serviços de engenharia e de obra civil, materiais, insumos e acessórios.	Único	1	1,00	0,00	1,00
TOTAIS			1,00	0,00	1,00

Extrato do Contrato

DESEMBOLSO POR PERÍODO

	Período	Vlr. Disponível	Vlr. Total	Vlr. Pago
1	21/07/2023 - 20/11/2023	87.060,00	87.060,00	0,00
TOTAIS			87.060,00	0,00

DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

	Exercício	Vlr. Estimado	Vlr. Pago
	2023	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	0,00

HISTÓRICO DE ANOTAÇÕES

Tipo	Data	Título - Autor	Descrição
Automático	21/07/2023	Alteração do contrato - MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	Contrato alterado
Automático	21/07/2023	Alteração do contrato - MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	Contrato alterado
Automático	21/07/2023	Alteração do contrato - MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	Contrato alterado
Automático	21/07/2023	Alteração do contrato - JOSÉ LINDSTRON PACHECO	Contrato alterado
Automático	21/07/2023	Inclusão contrato - MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA	Contrato incluído