

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600242284	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2300051811

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		026	2	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
		027	2	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

FORTALEZA
Local

1 Março 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6063364 em 09/03/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230336671 - 08/03/2023. Autenticação: 7FAA6B2F97AFAECA1B6A968A5F1860503459967. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.667-1 e o código de segurança oOpc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/033.667-1	CEP2300051811	01/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	07/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6063364 em 09/03/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230336671 - 08/03/2023. Autenticação: 7FAA6B2F97AFAECA1B6A968A5F1860503459967. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.667-1 e o código de segurança oOpc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
NIRE: 23600242284

1º ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO, brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do CPF nº 101.762.164-05, Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró/RN, CEP 59.631-050.

Único e atual componente da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23600242284, inscrita no CNPJ 32.227.070/0001-73, estabelecida na Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-540, resolve alterar o contrato social e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – A sociedade resolve abrir uma filial com sede na SCN Quadra 4 Bloco B, 100, Sala 1201, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.714-900.

Cláusula 2ª – A sociedade resolve abrir uma filial com sede na Avenida Tancredo Neves, 2539, Sala 2505, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021.

Cláusula 3ª – A Matriz e as filiais terão como objeto social as atividades de:

- CNAE – 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;
- CNAE – 4211-1/01 – Construção e Manutenção de Rodovias e Ferrovias;
- CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;
- CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;
- CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;
- CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;
- CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagem;
- CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;
- CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
- CNAE – 4330-4/99-06 – Serviços de Manutenção de Imóveis;
- CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações;
- CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções);
- CNAE – 7711-0/00 – Locação de Automóveis sem condutor;
- CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção civil sem operador;
- CNAE – 7733-1/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- CNAE – 8130-3/00 – Serviço de Paisagismo e Manutenção (jardinagens, manutenção de áreas verdes urbanas, manutenção de gramado de futebol, manutenção de gramados, manutenção de praças, parques, jardins, poda, plantio de árvores na área urbana).

Vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato, com a seguinte redação.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6063364 em 09/03/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230336671 - 08/03/2023. Autenticação: 7FAA6B2F97AFAECA1B6A968A5F1860503459967. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.667-1 e o código de segurança oOpc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
NIRE: 23600242284

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO, brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do CPF nº 101.762.164-05, Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró/RN, CEP 59.631-050.

Único e atual componente da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23600242284, inscrita no CNPJ 32.227.070/0001-73, estabelecida na Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-540, resolve consolidar o contrato social e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO DA MATRIZ E FILIAIS

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob a denominação de **CETUS CONSTRUTORA LTDA.**

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua Matriz inscrita no CNPJ nº 32.227.070/0001-73, com sede na Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-540.

§ Único – A empresa mantém os seguintes estabelecimento filiais:

I. Rua Jaguarari, 2281, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.062-500, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0003-35;
II. Avenida Avicênia, Loja 13 – Térreo, nº 18, Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-370, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0004-16;
III. SCN Quadra 4 Bloco B, 100, Sala 1201, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.714-900.
IV. Avenida Tancredo Neves, 2539, Sala 2505, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021.

Cláusula 3ª – A sociedade limitada tem como objeto social as atividades de:

- CNAE – 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;
- CNAE – 4211-1/01 – Construção e Manutenção de Rodovias e Ferrovias;
- CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;
- CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;
- CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;
- CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;
- CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagem;
- CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;
- CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
- CNAE – 4330-4/99 – Serviços de Manutenção de Imóveis;
- CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações;
- CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções);
- CNAE – 7711-0/00 – Locação de Automóveis sem condutor;

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6063364 em 09/03/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230336671 - 08/03/2023. Autenticação: 7FAA6B2F97AFAECA1B6A968A5F1860503459967. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.667-1 e o código de segurança oOpc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

- CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção civil sem operador;
- CNAE – 7733-1/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- CNAE – 8130-3/00 – Serviço de Paisagismo e Manutenção (jardinagens, manutenção de áreas verdes urbanas, manutenção de gramado de futebol, manutenção de gramados, manutenção de praças, parques, jardins, poda, plantio de árvores na área urbana).

Cláusula 4ª – A sociedade limitada iniciou suas atividades em 11/12/2018 seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CAPITAL E QUOTAS

Cláusula 5ª – O Capital Social é de R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais) divido em 8.800.000 (oito milhões e oitocentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente e vigente no país.

RESPONSABILIDADES

Cláusula 6ª - A responsabilidade do sócio é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 7ª – A administração da sociedade será exercida por **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, já acima qualificado, sendo-lhes atribuídos os poderes e atribuições de administrador para exercer a gestão comercial em toda sua extensão, podendo ainda vender e comprar móveis e imóveis, alienar títulos de crédito de propriedade da empresa, realizar todo tipo de operações bancárias, inclusive abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos, gravar bens em garantia.

§ Único – No exercício da administração, os administradores poderão ter direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido pelo sócio.

EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula 8ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros e as perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

MORTE OU RETIRADA DE SÓCIOS

Cláusula 10ª – Falecendo ou interditado o sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6063364 em 09/03/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230336671 - 08/03/2023. Autenticação: 7FAA6B2F97AFAECA1B6A968A5F1860503459967. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.667-1 e o código de segurança oOpc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 11ª – O administrador **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 12ª – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas de acordo com a legislação vigente sob a matéria.

Cláusula 13ª – Fica eleito o Foro de Fortaleza/CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio assina o presente instrumento em via única a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Fortaleza/CE, 27 de Fevereiro de 2023

Tales Emanuel Veríssimo Pereira Araújo
Sócio Administrador
Assinado por Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6063364 em 09/03/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230336671 - 08/03/2023. Autenticação: 7FAA6B2F97AFAECA1B6A968A5F1860503459967. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.667-1 e o código de segurança oOpc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/033.667-1	CEP2300051811	01/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	07/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6063364 em 09/03/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230336671 - 08/03/2023. Autenticação: 7FAA6B2F97AFAECA1B6A968A5F1860503459967. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.667-1 e o código de segurança oOpc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 23/033.667-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 6063364 em 09/03/2023 da empresa 2360024228-4 CETUS CONSTRUTORA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	**ENDEREÇO**
xxxxxxx	AVENIDA TANCREDO NEVES 002539 SALA 2505 - BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES CEP 41820-021 - SALVADOR/BA
xxxxxxx	QUADRA SCN QUADRA 4 BLOCO B 100 SALA 1201 - BAIRRO ASA NORTE CEP 70714-900 - BRASILIA/DF

9 de mar de 2023

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 32.227.070/0001-73 e protocolado sob o número 23/033.667-1 em 08/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6063364, em 09/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/02/2023

Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 09/03/2023, às 09:13.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/033.667-1.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. quinta-feira, 09 de março de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6063364 em 09/03/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230336671 - 08/03/2023. Autenticação: 7FAA6B2F97AFAECA1B6A968A5F1860503459967. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/033.667-1 e o código de segurança oOpc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600242284	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2300118739

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

FORTALEZA
Local

3 Maio 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6121994 em 04/05/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230688411 - 03/05/2023. Autenticação: 487AAB4CEB61869AF6B3F2B1B77399DBC64EEE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.841-1 e o código de segurança hWOu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/068.841-1	CEP2300118739	03/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	03/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6121994 em 04/05/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230688411 - 03/05/2023. Autenticação: 487AAB4CEB61869AF6B3F2B1B77399DBC64EEE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.841-1 e o código de segurança hWOu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
NIRE: 23600242284

2º ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO, brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do CPF nº 101.762.164-05, Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró/RN, CEP 59.631-050.

Único e atual componente da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23600242284, inscrita no CNPJ 32.227.070/0001-73, estabelecida na Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-540, resolve alterar o contrato social e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – A sociedade resolve alterar o endereço da Matriz para Rua Edno Alves de Oliveira, 478, A, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-550.

Vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato, com a seguinte redação.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6121994 em 04/05/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230688411 - 03/05/2023. Autenticação: 487AAB4CEB61869AF6B3F2B1B77399DBC64EEE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.841-1 e o código de segurança hWOu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
NIRE: 23600242284

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO, brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do CPF nº 101.762.164-05, Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró/RN, CEP 59.631-050.

Único e atual componente da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **CETUS CONSTRUTORA LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob o NIRE 23600242284, inscrita no CNPJ 32.227.070/0001-73, estabelecida na Rua Edno Alves de Oliveira, 478, A, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-550, resolve consolidar o contrato social e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO DA MATRIZ E FILIAIS

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob a denominação de **CETUS CONSTRUTORA LTDA.**

Cláusula 2ª – A sociedade tem sua Matriz inscrita no CNPJ nº 32.227.070/0001-73, com sede na Rua Edno Alves de Oliveira, 478, A, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-550.

§ Único – A empresa mantém os seguintes estabelecimento filiais:

I. Rua Jaguarari, 2281, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.062-500, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0003-35;
II. Avenida Avicênia, Loja 13 – Térreo, nº 18, Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-370, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0004-16;
III. SCN Quadra 4 Bloco B, 100, Sala 1201, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.714-900, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0006-88;
IV. Avenida Tancredo Neves, 2539, Sala 2505, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0005-05.

Cláusula 3ª – A sociedade limitada tem como objeto social as atividades de:

- CNAE – 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;
- CNAE – 4211-1/01 – Construção e Manutenção de Rodovias e Ferrovias;
- CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;
- CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;
- CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;
- CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;
- CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagem;
- CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;
- CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
- CNAE – 4330-4/99 – Serviços de Manutenção de Imóveis;
- CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações;

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6121994 em 04/05/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230688411 - 03/05/2023. Autenticação: 487AAB4CEB61869AF6B3F2B1B77399DBC64EEE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.841-1 e o código de segurança hWOu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

- CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções);
- CNAE – 7711-0/00 – Locação de Automóveis sem condutor;
- CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção civil sem operador;
- CNAE – 7733-1/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- CNAE – 8130-3/00 – Serviço de Paisagismo e Manutenção (jardinagens, manutenção de áreas verdes urbanas, manutenção de gramado de futebol, manutenção de gramados, manutenção de praças, parques, jardins, poda, plantio de árvores na área urbana).

Cláusula 4ª – A sociedade limitada iniciou suas atividades em 11/12/2018 seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CAPITAL E QUOTAS

Cláusula 5ª – O Capital Social é de R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais) divido em 8.800.000 (oito milhões e oitocentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente e vigente no país.

RESPONSABILIDADES

Cláusula 6ª - A responsabilidade do sócio é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 7ª – A administração da sociedade será exercida por **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, já acima qualificado, sendo-lhes atribuídos os poderes e atribuições de administrador para exercer a gestão comercial em toda sua extensão, podendo ainda vender e comprar móveis e imóveis, alienar títulos de crédito de propriedade da empresa, realizar todo tipo de operações bancárias, inclusive abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos, gravar bens em garantia.

§ Único – No exercício da administração, os administradores poderão ter direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido pelo sócio.

EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula 8ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros e as perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

MORTE OU RETIRADA DE SÓCIOS

Cláusula 10ª – Falecendo ou interditado o sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6121994 em 04/05/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230688411 - 03/05/2023. Autenticação: 487AAB4CEB61869AF6B3F2B1B77399DBC64EEE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.841-1 e o código de segurança hWOu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 11ª – O administrador **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 12ª – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas de acordo com a legislação vigente sob a matéria.

Cláusula 13ª – Fica eleito o Foro de Fortaleza/CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio assina o presente instrumento em via única a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Fortaleza/CE, 27 de Abril de 2023

Tales Emanuel Veríssimo Pereira Araújo
Sócio Administrador
Assinado por Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6121994 em 04/05/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230688411 - 03/05/2023. Autenticação: 487AAB4CEB61869AF6B3F2B1B77399DBC64EEE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.841-1 e o código de segurança hWOu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/068.841-1	CEP2300118739	03/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	03/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6121994 em 04/05/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230688411 - 03/05/2023. Autenticação: 487AAB4CEB61869AF6B3F2B1B77399DBC64EEE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.841-1 e o código de segurança hWOu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 32.227.070/0001-73 e protocolado sob o número 23/068.841-1 em 03/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6121994, em 04/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Rafaella Nogueira Braz.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Ana Rafaella Nogueira Braz, Servidor(a) Público(a), em 04/05/2023, às 16:11.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/068.841-1.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. quinta-feira, 04 de maio de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6121994 em 04/05/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230688411 - 03/05/2023. Autenticação: 487AAB4CEB61869AF6B3F2B1B77399DBC64EEE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/068.841-1 e o código de segurança hWOu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600242284	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: CETUS CONSTRUTORA EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2200466906

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

FORTALEZA
Local

20 Julho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5841421 em 21/07/2022 da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 32227070000173 e protocolo 221049878 - 19/07/2022. Autenticação: 47E13240406513312727E356B21139B6A24F8D7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/104.987-8 e o código de segurança 4aOM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/104.987-8	CEE2200466906	19/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5841421 em 21/07/2022 da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 32227070000173 e protocolo 221049878 - 19/07/2022. Autenticação: 47E13240406513312727E356B21139B6A24F8D7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/104.987-8 e o código de segurança 4aOM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

CETUS CONSTRUTORA – EIRELI
CNPJ: 32.227.070/0001-73
NIRE: 23600242284

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO Nº 07

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO, brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do CPF nº 101.762.164-05, Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró/RN, CEP 59.631-050.

Titular da empresa individual de responsabilidade limitada **CETUS CONSTRUTORA – EIRELI**, com sede na Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-540, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600242284, inscrita no CNPJ sob nº 32.227.070/0001-73, resolve alterar o ato constitutivo como a seguir se contrata:

Cláusula 1ª – O titular da EIRELI resolve alterar o endereço da filial CNPJ nº 32.227.070/0003-35 com sede na cidade de Natal/RN, para Rua Jaguarari, 2281, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.062-500.

Cláusula 2ª – O titular da EIRELI resolve abrir uma filial com sede na cidade de São Luís/MA, na Avenida Avicênia, Loja 13 – Térreo, nº 18, Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-370.

Cláusula 3ª – A filial terá como objeto social as atividades de:

- CNAE - 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;
- CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;
- CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;
- CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;
- CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;
- CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagens;
- CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;
- CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
- CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações;
- CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções);
- CNAE – 7711-0/00 – Locação de Automóveis sem condutor;
- CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção civil sem operador;
- CNAE – 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- CNAE – 8130300 – Serviço de Paisagismo e Manutenção (jardinagens, manutenção de áreas verdes urbanas, manutenção de gramado de futebol, manutenção de gramados, manutenção de praças, parques, jardins, poda, plantio de árvores na área urbana.

Para tanto, firma em ato contínuo, **Consolidado ao ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5841421 em 21/07/2022 da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 32227070000173 e protocolo 221049878 - 19/07/2022. Autenticação: 47E13240406513312727E356B21139B6A24F8D7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/104.987-8 e o código de segurança 4aOM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

CETUS CONSTRUTORA – EIRELI
CNPJ: 32.227.070/0001-73
NIRE: 23600242284

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO, brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do CPF nº 101.762.164-05, Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, Mossoró/RN, CEP 59.631-050.

Titular da empresa individual de responsabilidade limitada **CETUS CONSTRUTORA – EIRELI**, com sede na Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-540, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600242284, inscrita no CNPJ sob nº 32.227.070/0001-73, resolve Consolidar o ato constitutivo como a seguir se contrata:

NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DA MATRIZ E FILIAIS

Cláusula 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **CETUS CONSTRUTORA – EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0001-73, com sede Rua: Inês Brasil, 298, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE, CEP 60.867-540.

§ Único – A empresa mantém os seguintes estabelecimento filiais:

I. Rua Jaguarari, 2281, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.062-500, inscrito no CNPJ nº 32.227.070/0003-35;
II. Avenida Avicênia, Loja 13 – Térreo, nº 18, Calhau, São Luís/MA, CEP 65.071-370.

CAPITAL SOCIAL

Cláusula 2ª – O capital é de R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

§ Único – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

OBJETO SOCIAL DA MATRIZ E FILIAIS

Cláusula 3ª – A EIRELI têm como objeto as atividades a seguir:

- CNAE - 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;
- CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;
- CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;
- CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;
- CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;
- CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagens;
- CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;
- CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5841421 em 21/07/2022 da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 32227070000173 e protocolo 221049878 - 19/07/2022. Autenticação: 47E13240406513312727E356B21139B6A24F8D7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/104.987-8 e o código de segurança 4aOM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

- CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
- CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações;
- CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções);
- CNAE – 7711-0/00 – Locação de Automóveis sem condutor;
- CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção civil sem operador;
- CNAE – 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- CNAE – 8130300 – Serviço de Paisagismo e Manutenção (jardinagens, manutenção de áreas verdes urbanas, manutenção de gramado de futebol, manutenção de gramados, manutenção de praças, parques, jardins, poda, plantio de árvores na área urbana.

INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 4ª – A Empresa iniciou suas atividades em 11/12/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA– PODERES DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 5ª – A administração da empresa será exercida por **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, já acima qualificado, sendo-lhes atribuídos os poderes e atribuições de administrador para exercer a gestão comercial em toda sua extensão, podendo ainda vender e comprar móveis e imóveis, alienar títulos de crédito de propriedade da empresa, realizar todo tipo de operações bancárias, inclusive abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos, gravar bens em garantia.

EXERCÍCIO SOCIAL E CIVIL

Cláusula 6ª – O exercício social coincidirá com ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano, onde será elaborado o inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

§ Único – A EIRELI poderá levantar balancetes mensais e com o resultado aumentar o capital social ou distribuir lucros.

DESIMPEDIMENTO E LEGISLAÇÃO SUBSIDIARIAMENTE APLICÁVEL

Cláusula 7ª – O Titular declara sob pena da lei que não está condenado em crimes previstos em lei ou nas restrições que os impeçam de exercer atividade empresarial.

§ 1º – O administrador, declara que não estar impedido de exercer administração empresarial, nos termos do estabelecido no CC/2002.

§ 2º – Os casos omissos do presente contrato serão regulados pela aplicação dos dispositivos do Código Civil Brasileiro e, subsidiariamente pelas normas das sociedades simples, cujas disposições são de pleno conhecimento do titular, que a elas se sujeitam de pleno direito.

DECLARAÇÃO DE MODALIDADE EMPRESARIAL

Cláusula 8ª – O titular declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5841421 em 21/07/2022 da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 32227070000173 e protocolo 221049878 - 19/07/2022. Autenticação: 47E13240406513312727E356B21139B6A24F8D7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/104.987-8 e o código de segurança 4aOM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

FALECIMENTO OU DA INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DO TITULAR

Cláusula 9ª – Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na sua situação patrimonial, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

FORO

Cláusula 10ª – Fica pelas partes eleito o foro de Fortaleza/CE, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato empresarial.

O Titular assina a presente alteração em via única a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza/CE, 15 de Julho de 2022

Tales Emanuel Veríssimo Pereira Araújo
Titular
Assinatura Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5841421 em 21/07/2022 da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 32227070000173 e protocolo 221049878 - 19/07/2022. Autenticação: 47E13240406513312727E356B21139B6A24F8D7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/104.987-8 e o código de segurança 4aOM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/104.987-8	CEE2200466906	19/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5841421 em 21/07/2022 da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 32227070000173 e protocolo 221049878 - 19/07/2022. Autenticação: 47E13240406513312727E356B21139B6A24F8D7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/104.987-8 e o código de segurança 4aOM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 22/104.987-8 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 5841421 em 21/07/2022 da empresa 2360024228-4 CETUS CONSTRUTORA EIRELI, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	**ENDEREÇO**
xxxxxxx	AVENIDA AVICENIA, LOJA - 13-TERREO 18 - BAIRRO CALHAU CEP 65071-370 - SAO LUIS/MA

21 de jul de 2022

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, de CNPJ 32.227.070/0001-73 e protocolado sob o número 22/104.987-8 em 19/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5841421, em 21/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/07/2022

Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 21/07/2022, às 14:51.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/104.987-8.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quinta-feira, 21 de julho de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5841421 em 21/07/2022 da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 32227070000173 e protocolo 221049878 - 19/07/2022. Autenticação: 47E13240406513312727E356B21139B6A24F8D7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/104.987-8 e o código de segurança 4aOM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CETUS CONSTRUTORA EIRELI

1. **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, Brasileiro, natural de Mossoró/RN, Solteiro, nascido em 18/06/1993, empresário, portador do **CPF nº 101.762.164-05**, **Carteira de Identidade nº 002.482.346 – SSP/RN**, residente e domiciliado a **Rua Mestre Canuto, nº 15, Alto do São Manoel, CEP 59.631-050, Mossoró/RN.**, neste ato constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

1ª A empresa girará sob o nome empresarial **CETUS CONSTRUTORA EIRELI**, e terá sede e domicílio na **Avenida Rio Grande do Sul, nº 324, Bairro dos Estados, CEP nº 58.030-020, João Pessoa/PB**.

2ª O capital será de **R$ 100.000,00 (cem mil reais)**,totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País.

Parágrafo único – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

3ª A empresa terá como objeto social:

- **CNAE - 4120-4/00 - Construção de edifícios;**
- **CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;**
- **CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;**
- **CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;**
- **CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;**
- **CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;**
- **CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagens;**
- **CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;**
- **CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;**
- **CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;**
- **CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações**
- **CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções)**
- **CNAE – 7711-0/00 – Locação de Automóveis sem condutor;**

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 13:44 SOB Nº 25600086110.
PROTOCOLO: 180861778 DE 07/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805204020. NIRE: 25600086110.
CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 11/12/2018
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

- **CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção civil sem operador;**
- **CNAE – 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;**
- **CNAE – 8130300 – Serviço de Paisagismo e Manutenção (jardinagens, manutenção de áreas verdes urbanas, manutenção de gramado de futebol, manutenção de gramados, manutenção de praças, parques, jardins, poda, plantio de árvores na área urbana**

4ª A empresa iniciou suas atividades em **13 de setembro de 2018** e seu prazo de duração é por tempo **indeterminado**.

5ª A administração da empresa será exercida por **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, já acima qualificado, sendo-lhes atribuídos os poderes e atribuições de administrador para exercer a gestão comercial em toda sua extensão, podendo ainda vender e comprar móveis e imóveis, alienar títulos de crédito de propriedade da empresa, realizar todo tipo de operações bancárias, inclusive abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos, gravar bens em garantia.

6ª O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

7ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

8ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade.

9ª Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na sua situação patrimonial, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

10ª Fica pelas partes eleito o foro de João Pessoa/PB para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato empresarial.

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 13:44 SOB N° 25600086110.
PROTOCOLO: 180861778 DE 07/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805204020. NIRE: 25600086110.
CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 11/12/2018
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação.

E por livre concordância, assina o presente instrumento em uma via que será arquivado na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO PARAIBA.**

Natal, 13 de setembro de 2018

7º OFÍCIO DE NOTAS

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO

TITULAR

NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Leôncio Efrônio de Medeiros, 2933 - Capim Macio - 59.078-578 - Natal / RN
Fone/Fax: (84)4008 5858 - 4009.5862
Bel. Luis Cêlio Soares
Oficial

Reconheço por semelhança a firma de TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO (AJG00080784). Dou fé.
Natal, 26 de Novembro de 2018 16:53:25
Em testemunho da verdade
ESCREVENTE AUTORIZADO
Cod: 154128NA80000076 Usuário: definitiva
*VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Desdadeni Batista de Macêdo
CPF: 022.657.644-26
Escrevente Autorizada

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2018 13:44 SOB Nº 25600086110.
PROTOCOLO: 180861778 DE 07/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805204020. NIRE: 25600086110.
CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 11/12/2018
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.227.070/0001-73 **MATRIZ**		**11/12/2018**

NOME EMPRESARIAL
CETUS CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CETUS CONSTRUTORA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EDNO ALVES DE OLIVEIRA	**478**	**A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.867-550	**BOA VISTA / CASTELAO**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CETUSCONSTRUTORA@GMAIL.COM	**(85) 2135-4315**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/12/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/05/2023** às **12:52:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:35:25 do dia 14/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2024.
Código de controle da certidão: **052A.13A4.9CC6.47C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.227.070/0001-73
Razão Social: CETUS CONSTRUTORA EIRELI
Endereço: R 11 01 / PIRES FACANHA / EUSEBIO / CE / 61760-670

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/11/2023 a 03/12/2023

Certificação Número: 2023110404182620644738

Informação obtida em 16/11/2023 12:54:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.227.070/0001-73
Certidão nº: 30527667/2023
Expedição: 28/06/2023, às 08:09:24
Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CETUS CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.227.070/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
730813-2

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO MUNICÍPIO
22/02/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL
CETUS CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ
32.227.070/0001-73

NOME DE FANTASIA
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES
411070001 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110102 - MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
431180101 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
431180201 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
432150002 - MANUTENÇÃO ELETRICA
432230101 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
432230201 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
432230202 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
432910301 - INSTALAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
439160001 - OBRAS DE FUNDAÇOES
331470701 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
711979999 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
771100001 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
773220101 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
773310001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
813030001 - JARDINAGEM, CORTE E PODA DE ÁRVORES
433049906 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
432150001 - INSTALAÇÃO ELETRICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
NULL, 1185

COMPLEMENTO
****

BAIRRO

CEP
61760-000

MUNICÍPIO
EUSEBIO

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXADA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
NORMAL

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SIM

OPTANTE DO SIMEI	*OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL*	*DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI*	*DATA DE CADASTRO NA SEFIN*
NÃO	**NÃO**		**22/02/2022**

EMITIDO VIA INTERNET EM 20/10/2023 ÀS 00:06:09

http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2023/288788

CPF/CNPJ: 32.227.070/0001-73

Nome ou Razão Social: CETUS CONSTRUTORA LTDA

Endereço: ACAMPAMENTO MANOEL JORGE DE CASTRO 1185 **** EUSEBIO - CE CEP 61760-000

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 6 de Outubro de 2023 (10:18:12)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 04/01/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202326600040

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 32227070000173
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/10/2023 ÀS 23:12:10
VÁLIDA ATÉ 18/12/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE EUSEBIO

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de CETUS CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS, CNPJ n° 32.227.070/0001-73.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

EUSEBIO

Terça-feira, 31 de Outubro de 2023 às 15:08:14

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
23600242284	32.227.070/0001-73	

NOME EMPRESARIAL
CETUS CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
43.96.3F.24.BC.68.A8.48.D6.26.22.87.46.14.26.60.47.32.8C.6D

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	32227070000173	CETUS CONSTRUTORA EIRELI:32227070000173	262197681761573210 2	17/06/2022 a 17/06/2023	Sim
Contador	85354783372	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO:8535478337 2	852985515560552707 2	28/12/2022 a 28/12/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

43.96.3F.24.BC.68.A8.48.D6.26.22.87.4
6.14.26.60.47.32.8C.6D-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2023 às 07:55:15

3E.5F.E2.07.E9.FC.DA.60
AA.8A.99.FF.B6.79.74.02

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CETUS CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.227.070/0001-73
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CETUS CONSTRUTORA LTDA
NIRE	23600242284
CNPJ	32.227.070/0001-73
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Fortaleza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/12/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	63859

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CETUS CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	63859
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.96.3F.24.BC.68.A8.48.D6.26.22.87.46.14.26.60.47.32.8C.6D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: CETUS CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.227.070/0001-73

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 4.112.791,34	R$ 20.367.281,50
Ativo Circulante		R$ 3.892.791,34	R$ 19.488.897,81
Disponibilidades		R$ 3.289.710,83	R$ 11.060.068,53
Numerários em Espécie		R$ 2.761.873,52	R$ 2.349.008,24
Caixa Geral		R$ 2.761.873,52	R$ 2.349.008,24
Caixa		R$ 2.761.873,52	R$ 2.349.008,24
Bancos e Aplicações Financeiras		R$ 527.837,31	R$ 8.711.060,29
Contas Correntes		R$ 386.256,83	R$ 214.206,84
Banco Inter Ag. 0001-9 Cc. 179255665		R$ 0,00	R$ 214.205,84
Bradesco Ag. 00452 Cc. 0100438-7		R$ 0,00	R$ 1,00
Banco do Brasil Ag. 3515-7 Cc. 36258-1		R$ 386.256,83	R$ 0,00
Aplicações Financeiras		R$ 141.580,48	R$ 8.496.853,45
Bradesco Apl. Ag. 00452 Cc. 0100438-7		R$ 0,00	R$ 5.789.237,11
Caixa Economica Federal Ag. 0035 Cc. 5015-4		R$ 141.580,48	R$ 351.274,59
Banco do Brasil Ourocap Ag. 3515-7 Cc. 36258-1		R$ 0,00	R$ 80.000,00
Banco do Brasil Renda Fixa S. Ágil Ag. 3515-7 Cc. 36258-1		R$ 0,00	R$ 1.545.513,97
Sicredi Aut. Ag. 2301 Cc. 48088-66		R$ 0,00	R$ 730.827,78
Clientes		R$ 513.235,36	R$ 2.252.536,47
Clientes Nacionais		R$ 513.235,36	R$ 2.252.536,47
Duplicatas a Receber		R$ 513.235,36	R$ 2.252.536,47
Secretaria da Educação - SEDUC		R$ 0,00	R$ 755.306,73
Natal Hospital Center S/A		R$ 513.235,36	R$ 0,00
Municipio de São Gonçalo do Amarante		R$ 0,00	R$ 0,01
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará		R$ 0,00	R$ 43.866,87
Emko Construtora Eireli		R$ 0,00	R$ 930.000,00
Fundo Municipal de Assistencia Social		R$ 0,00	R$ 128.575,39
Municipio de Itapipoca		R$ 0,00	R$ 376.230,75
Fundo Municipal de Saude de Itapipoca		R$ 0,00	R$ 118.556,72
Créditos		R$ 89.845,15	R$ 6.076.292,81
Créditos com Terceiros		R$ 89.845,15	R$ 6.076.292,81
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 241.910,33
C.M.G. dos Reis - Me		R$ 0,00	R$ 5.600,00
Bunker Engenharia - L V de Oliveira Engenharia		R$ 0,00	R$ 1.482,11
APB Construções Ltda		R$ 0,00	R$ 1.482,11
Syeng Engenharia - Y S Gomes dos Santos Construções		R$ 0,00	R$ 1.367,16
P&N Engenharia Ltda		R$ 0,00	R$ 833,28
RR Munck - Raimundo Rodrigues Transporte Me		R$ 0,00	R$ 54,08
Avante Serviços e Projetos Ltda		R$ 0,00	R$ 225,38
Salviano Medeiros - Sociedade Individual		R$ 0,00	R$ 9.240,00
Imperial Distribuidora - D W Pontes Juca ME		R$ 0,00	R$ 41,49
MM Serviços de Limpeza Ltda		R$ 0,00	R$ 53,88
Prime Service Instalação e Manutenção de Geradores Ltda Me		R$ 0,00	R$ 1.671,80
W P Costa Engenharia Ltda		R$ 0,00	R$ 1.445,00
Proservyços - Alberto Aranjoe Tavares Me		R$ 0,00	R$ 1.303,40
H. L. Instalação e Manutenção de Elevado		R$ 0,00	R$ 330,00
M & A Consultoria e Treinamentos Empresa		R$ 0,00	R$ 75,72
A R Amaral Martins Entrega Ltda		R$ 0,00	R$ 28,14
3a Empreendimentos Imobiliarios Ltda		R$ 0,00	R$ 938,53
Newland Veiculos Ltda		R$ 0,00	R$ 13,50
Centro Automotivo Fast Wash Ltda Me		R$ 0,00	R$ 8,04
Jonas Pinheiro Miranda		R$ 0,00	R$ 255,27
SO Entulho Transporte de Cargas Ltda		R$ 0,00	R$ 461,50
Fornax Construtora Ltda		R$ 0,00	R$ 215.000,00
Antecipação de Lucros		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R$ 89.845,15	R$ 834.382,48
IRPJ a Recuperar		R$ 12.164,01	R$ 36.614,83
ISS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 20.675,89
INSS a Recuperar		R$ 77.681,14	R$ 777.091,76
Mútuos a Coligadas		R$ 0,00	R$ 5.000.000,00
Mutuos a Coligadas		R$ 0,00	R$ 5.000.000,00
Antecipações a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo não Circulante		R$ 220.000,00	R$ 878.383,69
Investimentos		R$ 220.000,00	R$ 25.339,64
Outros Investimentos		R$ 220.000,00	R$ 25.339,64
Propriedades Para Investimentos		R$ 220.000,00	R$ 0,00
Terrenos		R$ 220.000,00	R$ 0,00
Outras Contas		R$ 0,00	R$ 25.339,64
Consórcio BB Ag. 3515-7 Cc. 36258-1		R$ 0,00	R$ 25.339,64
Imobilizado		R$ 0,00	R$ 853.044,05
Bens em Operação		R$ 0,00	R$ 906.099,00
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ 0,00	R$ 906.099,00
Veículos		R$ 0,00	R$ 906.099,00
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R$ 0,00	R$ (53.054,95)
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ 0,00	R$ (53.054,95)
(-) Veículos		R$ 0,00	R$ (53.054,95)
*** Passivo ***		R$ 4.112.791,34	R$ 20.367.281,50
Passivo Circulante		R$ 77.609,84	R$ 5.375.183,23
Obrigações de Curto Prazo		R$ 77.609,84	R$ 5.375.183,23
(-) Fornecedores		R$ (5,00)	R$ 1.612.888,97
(-) Fornecedores Nacionais		R$ (5,00)	R$ 1.612.888,97
(-) Nordeste Locações de Equipamentos Ltda		R$ (5,00)	R$ 693,00
(-) Alex Fretes e Mudanças		R$ (5,00)	R$ 5.880,00
(-) SO Entulho Transporte de Cargas Ltda		R$ (5,00)	R$ 27.082,38
(-) WL Ambientes - Rosangela Medeiros Alb		R$ (5,00)	R$ 1.629,60
(-) Cearacom Serviços e Comercio de Tecnologias Ltda - Me		R$ (5,00)	R$ 923,51
(-) Everton Leite dos Santos		R$ (5,00)	R$ 12.519,00
(-) Rede Maquinas Comercio e Serviços de Maquina e Equipamentos		R$ (5,00)	R$ 19.186,95
(-) Gilmara Pereira de Farias		R$ (5,00)	R$ 28.820,61
(-) JPC Contabilidade Ltda		R$ (5,00)	R$ 7.975,47
(-) Revall Serviços - Antonio Simandes Cesario da Silva		R$ (5,00)	R$ 12.949,62
(-) JR Ferro e Divisórias - Jose Raimundo da Silva Araujo		R$ (5,00)	R$ 20.940,00
(-) ABVNI Transportes Eireli		R$ (5,00)	R$ 2.992,50
(-) W P Costa Engenharia Ltda		R$ (5,00)	R$ 196.578,08
(-) Cophel Express Impressões e Serviços Digitais Ltda		R$ (5,00)	R$ 215,57
(-) RMTEC Engenharia Serviços e Comercio Ltd		R$ (5,00)	R$ 2.474,99
(-) Distribuidora Cummins Diesel do Nordeste Ltda		R$ (5,00)	R$ 47.429,29
(-) Trade Construção - Janua Kelly de Menezes		R$ (5,00)	R$ 20.206,94
(-) Centro de Integração Empresa Escola Cie		R$ (5,00)	R$ 831,00
(-) Avante Serviços e Projetos Ltda		R$ (5,00)	R$ 4.869,57
(-) M & A Consultoria e Treinamentos Empresa		R$ (5,00)	R$ 547,88
(-) FBS Transporte e Locação de Maquinas Ltd		R$ (5,00)	R$ 40.600,00
(-) Normatel Engenharia Ltda		R$ (5,00)	R$ 370.575,00
(-) A R Amaral Martins Entrega Ltda		R$ (5,00)	R$ 38.714,48
(-) Shopping Centers Iguatemi s.a.		R$ (5,00)	R$ 19,00
(-) A Resolve Engenharia Ltda		R$ (5,00)	R$ 2.426,00
(-) J E de Oliveira Santos Automação Comercio		R$ (5,00)	R$ 85.500,00
(-) Jerico Rezende Metalúrgica e Vidraçaria		R$ (5,00)	R$ 22.404,10
(-) Enlisco Serviços e Perfurações Ltda Me		R$ (5,00)	R$ 3.477,00
(-) S H A Almeida Clincar		R$ (5,00)	R$ 274,18
(-) G. F. Martins Construção e Soluções Visual		R$ (5,00)	R$ 3.724,00
(-) GH Revestimento Fumê Ltda		R$ (5,00)	R$ 1.792,08
(-) MOV Industria Comercio e Serviços de Comunicação Visual		R$ (5,00)	R$ 179,38
(-) Antonio Marcos do Nascimento 76105945368		R$ (5,00)	R$ 20.055,15
(-) C. A. L. Engenharia Ltda		R$ (5,00)	R$ 380.200,00
(-) Antonio Gabriel Araujo Vieira 06746539392		R$ (5,00)	R$ 3.764,00
(-) Luzimar Ribeiro Monteiro		R$ (5,00)	R$ 78.392,00
(-) Emilson Araujo Lima 81959565391		R$ (5,00)	R$ 780,00
(-) Jesus Albino Vieira Crispa Junior		R$ (5,00)	R$ 4.580,64
(-) Biotec Detetizadora Ltda Me		R$ (5,00)	R$ 337,75
(-) C. M. Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda Me		R$ (5,00)	R$ 138.000,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R$ 36.209,84	R$ 1.535.690,05
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 10.330,07	R$ 266.673,41
INSS a Recolher		R$ 1.998,48	R$ (0,00)
FGTS a Recolher		R$ 2.117,22	R$ 34.747,47
Salários a Pagar		R$ 6.214,37	R$ 226.163,85
(-) Férias a Pagar		R$ (5,00)	R$ 5.762,09
Obrigações Fiscais		R$ 25.879,77	R$ 1.265.108,84
(-) ISS a Recolher		R$ (5,00)	R$ 24.118,09
PIS a Recolher		R$ 2.602,33	R$ 85.184,71
COFINS a Recolher		R$ 13.495,20	R$ 393.160,20
IRPJ a Recolher		R$ 6.812,97	R$ 267.298,08
CSLL a Recolher		R$ 2.969,27	R$ 378.686,72
(-) IRRF a Recolher		R$ (5,00)	R$ 6.808,00
(-) PIS a Recolher - Diferido		R$ (5,00)	R$ 19.238,98
(-) COFINS a Recolher - Diferido		R$ (5,00)	R$ 90.614,06
(-) Parcelamentos Fiscais e Previdenciários		R$ (5,00)	R$ 5.590,08
(-) Parcelamento PGFN nº 3795481 - 03/11/2020		R$ (5,00)	R$ 5.590,08
(-) (-) Juros Apropriar		R$ (5,00)	R$ (1.682,28)
(-) (-) Parcelamento PGFN nº 3795481 - 03/11/2020		R$ (5,00)	R$ (1.682,28)
Empréstimos e Financiamentos		R$ 41.400,00	R$ 207.369,95
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R$ 41.400,00	R$ 313.698,36
Empréstimo Titular Tales		R$ 41.400,00	R$ (0,00)
(-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29134524?9		R$ (5,00)	R$ 42.948,36
(-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29131681?4		R$ (5,00)	R$ 209.119,56
(-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29133637?9		R$ (5,00)	R$ 61.630,44
(-) (-) Juros Apropriar		R$ (5,00)	R$ (106.328,41)
(-) (-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29134524?9		R$ (5,00)	R$ (14.917,59)
(-) (-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29131681?4		R$ (5,00)	R$ (52.279,89)
(-) (-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29133637?9		R$ (5,00)	R$ (39.130,93)
(-) Adiantamento de Clientes		R$ (5,00)	R$ 1.942.300,72
(-) Adiantamentos de Clientes Nacionais		R$ (5,00)	R$ 1.942.300,72
(-) Municipio de São Gonçalo do Amarante		R$ (5,00)	R$ 24.151,44
(-) Secretaria da Educação - SEDUC		R$ (5,00)	R$ 84.534,59
(-) Secretaria de Educação Básica - Itapipoca		R$ (5,00)	R$ 16.804,32
(-) Casa Civil /CE		R$ (5,00)	R$ 11.934,18
(-) Consórcio Emko Novo Mundo		R$ (5,00)	R$ 1.804.876,19
(-) Outras Contas		R$ (5,00)	R$ 20.597,60
(-) Outras Obrigações		R$ (5,00)	R$ 20.597,60
(-) Pró-labores a Pagar		R$ (5,00)	R$ 15.108,32
(-) Outras Contas a Pagar		R$ (5,00)	R$ 5.489,28
(-) Provisões		R$ (5,00)	R$ 56.335,94
(-) Provisões de Natureza Trabalhista		R$ (5,00)	R$ 56.335,94
(-) Férias		R$ (5,00)	R$ 42.734,55
(-) INSS sobre Férias		R$ (5,00)	R$ 8.183,36
(-) FGTS sobre Férias		R$ (5,00)	R$ 5.418,03
Passivo não Circulante		R$ 15.751,69	R$ 611.825,68
Obrigações de Longo Prazo		R$ 15.751,69	R$ 611.825,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R$ 15.751,69	R$ 7.505,36
Parcelamentos Fiscais e Previdenciários		R$ 15.751,69	R$ 8.767,21
Parcelamento PGFN nº 3795481 - 03/11/2020		R$ 15.751,69	R$ 8.767,21
(-) (-) Juros Apropriar		R$ (5,00)	R$ (1.261,85)
(-) (-) Parcelamento PGFN nº 3795481 - 03/11/2020		R$ (5,00)	R$ (1.261,85)
(-) Empréstimos e Financiamentos		R$ (5,00)	R$ 604.320,32
(-) Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R$ (5,00)	R$ 944.964,42
(-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29134524?9		R$ (5,00)	R$ 125.266,05
(-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29131681?4		R$ (5,00)	R$ 575.078,79
(-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29133637?9		R$ (5,00)	R$ 244.619,58
(-) (-) Juros Apropriar		R$ (5,00)	R$ (340.644,10)
(-) (-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29134524?9		R$ (5,00)	R$ (43.509,65)
(-) (-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29131681?4		R$ (5,00)	R$ (186.263,45)
(-) (-) Financiamento Bradesco CBB Nº 29133637?9		R$ (5,00)	R$ (110.871,00)
Patrimônio Líquido		R$ 4.019.429,81	R$ 14.380.272,59
Capital Realizado		R$ 4.000.000,00	R$ 8.800.000,00
Capital Social		R$ 4.000.000,00	R$ 8.800.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais		R$ 4.000.000,00	R$ 8.800.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais		R$ 4.000.000,00	R$ 8.800.000,00
Outras Contas		R$ 19.429,81	R$ 5.580.272,59
Outras Contas		R$ 19.429,81	R$ 5.580.272,59
Lucros Acumulados		R$ 48.162,55	R$ 5.580.272,59
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R$ 48.162,55	R$ 5.580.272,59
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (28.732,74)	R$ (0,00)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (28.732,74)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.96.3F.24.BC.68.A8.48.D6.26.22.87.46.14.26.60.47.32.8C.6D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CETUS CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.227.070/0001-73
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 0,00	R$ 83.562.917,55
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 0,00	R$ 83.562.917,55
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Serviços		R$ 0,00	R$ 83.562.917,55
(-) Deduções da Receita		R$ 0,00	R$ (4.791.173,35)
(-) Impostos Faturados		R$ 0,00	R$ (4.791.173,35)
(-) ISS		R$ 0,00	R$ (1.722.015,99)
(-) COFINS		R$ 0,00	R$ (2.522.595,09)
(-) PIS		R$ 0,00	R$ (546.562,27)
(-) Outras Deduções		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R$ 0,00	R$ (59.828.745,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (59.828.745,00)
(-) Despesas Operacionais		R$ 0,00	R$ (4.397.013,32)
(-) Despesas Administrativas		R$ 0,00	R$ (1.926.691,07)
(-) Despesas Tributárias		R$ 0,00	R$ (2.450.070,79)
(-) Resultado Financeiro		R$ 0,00	R$ (20.251,46)
Receitas Financeiras		R$ 0,00	R$ 40.623,43
(-) Despesas Financeiras		R$ 0,00	R$ (60.874,89)
Outras Receitas e Outras Despesas		R$ 0,00	R$ 105.000,00
Outras Receitas		R$ 0,00	R$ 105.000,00
Participações e Contribuições		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Outras Participações		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R$ 0,00	R$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R$ 0,00	R$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercicio		R$ 0,00	R$ 14.650.985,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.96.3F.24.BC.68.A8.48.D6.26.22.87.46.14.26.60.47.32.8C.6D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600242284	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: CETUS CONSTRUTORA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2300110624

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA
Local

18 Abril 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/060.358-1	CEE2300110624	18/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	18/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	19/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Balanço Patrimonial

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73

Conta	31/12/2022	31/12/2021
*** Ativo ***	20.367.281,50D	4.112.791,34D
Ativo Circulante	19.488.897,81D	3.892.791,34D
Disponibilidades	11.060.068,53D	3.289.710,83D
Numerários em Espécie	2.349.008,24D	2.761.873,52D
Bancos e Aplicações Financeiras	8.711.060,29D	527.837,31D
Clientes	2.352.536,47D	513.235,36D
Clientes Nacionais	2.352.536,47D	513.235,36D
Créditos	6.076.292,81D	89.845,15D
Créditos com Terceiros	6.076.292,81D	89.845,15D
Ativo não Circulante	878.383,69D	220.000,00D
Investimentos	25.339,64D	220.000,00D
Outros Investimentos	25.339,64D	220.000,00D
Imobilizado	853.044,05D	0,00
Bens em Operação	906.099,00D	0,00
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	53.054,95C	0,00
*** Passivo ***	20.367.281,50C	4.112.791,34C
Passivo Circulante	5.375.183,23C	77.609,84C
Obrigações de Curto Prazo	5.375.183,23C	77.609,84C
Fornecedores	1.612.888,97C	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.535.690,05C	36.209,84C
Empréstimos e Financiamentos	207.369,95C	41.400,00C
Adiantamento de Clientes	1.942.300,72C	0,00
Outras Contas	20.597,60C	0,00
Provisões	56.335,94C	0,00
Passivo não Circulante	611.825,68C	15.751,69C
Obrigações de Longo Prazo	611.825,68C	15.751,69C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.505,36C	15.751,69C
Empréstimos e Financiamentos	604.320,32C	0,00
Patrimônio Líquido	14.380.272,59C	4.019.429,81C
Capital Realizado	8.800.000,00C	4.000.000,00C
Capital Social	8.800.000,00C	4.000.000,00C
Outras Contas	5.580.272,59C	19.429,81C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.580.272,59C	19.429,81C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R$ 20.367.281,50 (Vinte Milhões Trezentos e Sessenta e Sete Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinqüenta Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	83.562.917,55	1.216.400,90
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	83.562.917,55	1.216.400,90
Vendas de Serviços	83.562.917,55	1.216.400,90
(-) Deduções da Receita	4.791.173,35	85.597,78
Impostos Faturados	4.791.173,35	85.597,78
IS	1.722.015,99	41.199,13
COFIN	2.522.595,09	36.492,03
PI	546.562,27	7.906,62
(=) Receita Líquida	78.771.744,20	1.130.803,12
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	59.828.745,00	651.450,57
Custo dos Serviços Prestados	59.828.745,00	651.450,57
(=) Lucro Bruto	18.942.999,20	476.352,55
(-) Despesas Operacionais	4.397.013,32	31.190,00
Despesas Administrativas	1.926.691,07	825,62
Despesas Tributárias	2.450.070,79	27.870,13
Resultado Financeiro	20.251,46	2.494,25
Receitas Financeiras	(40.623,43)	0,00
Despesas Financeiras	60.874,89	2.494,25
(-) Outras Receitas e Outras Despesas	105.000,00	0,00
Outras Receitas	105.000,00	0,00
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	14.650.985,88	448.162,55
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	14.650.985,88	448.162,55
(=) Resultado Líquido do Exercicio	14.650.985,88	448.162,55

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CETUS CONSTRUTORA LTDA
FORTALEZA-CE
2022

Índice de liquidez imediata

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto prazo com as disponibilidades existentes. Esse índice não determina maior ou menor capacidade de gerenciamento uma vez que é flutuante.

Índice encontrado 2,0576 Índice ideal > 0,0200

Índice de liquidez corrente

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto prazo com a utilização do seu ativo circulante de curto prazo, inclusive os estoques. Esse índice determina maior ou menor capacidade de liquidez conceituando o item de maior comprometimento. Caso fique abaixo do indice ideal, a empresa necessita baixar seus compromissos com terceiros elevando seu ativo com ingresso de capitais próprios.

Índice encontrado 3,6257 Índice ideal > 1,3000

Índice de liquidez seca

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto prazo com a utilização do seu ativo circulante de curto prazo, sem a utilização dos estoques. Esse índice determina maior ou menor capacidade de liquidez conceituando o item de maior comprometimento.

Índice encontrado 3,6257 Índice ideal > 1,0000

Índice de Liquidez Geral

Demonstra a capacidade financeira que a empresa possui de liquidar seus compromissos de curto e longo prazo com a utilização do seu ativo circulante mais o Realizável de Longo Prazo. Esse índice determina maior ou menor capacidade de liquidez conceituando o item de maior comprometimento.

Índice encontrado 3,6254 Índice ideal > 1,2000

Índice de Endividamento Geral

Demonstra quanto o Ativo total está comprometido com os compromissos de curto e longo prazo. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado 0,2643 Índice ideal < 0,5000

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Índice de Endividamento de curto prazo

Demonstra quanto do Ativo total está comprometido com os compromissos de curto prazo. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado 0,2639 Índice ideal < 0,4000

Índice de Endividamento Patrimonial

Demonstra quanto do capital de terceiros está comprometido em relação ao patrimônio Líquido, ou seja, qual o grau de comprometimento do patrimônio líquido. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado 0,42 Índice ideal < 1,0000

Índice de Solvência

Demonstra quanto do Ativo total está comprometido com os compromissos de curto e longo prazo. Quanto maior for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado 3,7838 Índice ideal > 1,3000

Garantia de Capitais de Terceiros

Demonstra quanto do Patrimônio Líquido (Capitais próprios) está comprometido com os compromissos de curto e longo prazo. Significa qual o percentual dos capitais próprios da empresa que garantem a liquidez dos compromissos assumidos. Este índice é bastante considerado pelos Bancos na concessão de empréstimos. Quanto maior for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado 2,6716 Índice ideal > 0,6000

Índice de Imobilização

Demonstra quanto do Ativo total está comprometido com os bens utilizados na atividade operacional da empresa (Imobilizado). Esse índice não deve ser superior a 40% na industria e 30% no comércio. Quanto menor for este índice melhor será a condição.

Índice encontrado 4,19% Índice ideal < 30,00%

Índice de Kanitz

Demonstra a condição de solvência da empresa no período, tendências e possibilidades de insolvência. Quanto mais aproximar-se da unidade maior será a possibilidade de insolvência sendo que o índice de 1,00 será considerado bom com necessidade de melhora.

Índice encontrado 12,0000 Índice ideal > 1,0000



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



Lucratividade Líquida

Demonstra quanto de receita líquida está representada no lucro líquido da empresa. Para determinar crescimento real deve ser superior a inflação do período. Quanto maior for este índice melhor será a condição. Com o Indice acima do mínimo aceitável nos demonstra a lucratividade do setor encerrando o exercício com ganho real e/ou crescimento.

Índice encontrado ***18,5987%*** ***Índice ideal >*** ***5,0000%***

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREUCARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DMPL/DRA

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.429,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.019.429,81**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(9.090.143,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.090.143,10)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	14.650.985,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650.985,88
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**8.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.580.272,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.380.272,59**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DMPL/DRA

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio Liquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(28.917,87)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.971.082,13**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	28.917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,87
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Acões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(428.732,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(428.732,73)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	448.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.162,55
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.429,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.019.429,82**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CETUS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 32.227.070/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

	2022		2021
Saldo Inicial do Período	**19.429,81**	**-**	**28.917,87**
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-		28.917,87
Reversões de Reservas			
Lucro Líquido do Exercício	14.650.985,88		448.162,55
Saldo Dísponivel	**14.670.415,69**		**448.162,55**
Proposta da Administração p/Destinação de Lucros			
Reserva Legal	-		
Reserva Estatutária			
Reserva Para Contigência			
Reserva Orçamentária			
Reserva de Lucros a Realizar			
Aumento de Capital			
Dividendos	9.090.143,10		428.732,73
Saldo Final do Período	**5.580.272,59**		**19.429,82**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRAARAUJO
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	14.650.985,88	488.162,55
justes de Exercícios Anteriores	-	(15.750,74)
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(4.290.143,10)	(428.732,73)
Aumento em Clientes	(1.839.301,11)	(513.235,36)
Aumento em Créditos	(5.986.447,66)	(89.845,15)
Aumento em Imobilizado	(853.044,05)	-
Aumento em Fornecedores	1.612.888,97	-
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.499.480,21	6.731,64
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	165.969,95	41.400,00
Aumento em Adiantamento de Clientes	1.942.300,72	-
Aumento em Outras Contas	20.597,60	-
Aumento em Provisões	56.335,94	-
Aumento em Obrigações de Longo Prazo	596.073,99	15.751,69
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**7.575.697,34**	**(495.338,10)**
Atividades Investimento		
Diminuição em Investimentos	194.660,36	-
Aumento em Investimentos	-	-
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**194.660,36**	**-**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**7.770.357,70**	**(495.338,10)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**3.289.710,83**	**3.785.048,93**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**11.060.068,53**	**3.289.710,83**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O5
CPF: 853.547.83372

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

	2022	2021
1 - Ingressos e Receitas	**83.796.071,14**	**1.216.400,90**
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	83.691.071,14	
Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	-	
Outros Receitas	105.000,00	
2 - Insumos Adquiridos	**58.626.314,75**	**302.786,29**
Custos de Mercadorias e Serviços Prestados	57.785.540,56	301.960,67
Material, Energia e Serviços de Terceiros	345.425,39	825,62
Outras	495.348,80	
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)	**25.169.756,39**	**913.614,61**
4 - Depreciação e Amortização	**53.054,95**	
5 - Valor Adicionado Líquido (3-4)	**25.116.701,44**	**913.614,61**
6 - Valor Adicionado Transferido	**40.623,43**	**-**
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	
Receitas Financeiras	40.623,43	
7 - Valor Adicionado a Distribuir (5+6)	**25.076.078,01**	**913.614,61**
8 - Distribuição do Valor Adicionado		
8.1) Pessoal	**3.087.074,98**	**349.759,90**
Remuneração Direta	2.343.150,82	326.399,87
Benefícios	72.795,57	
FGTS/INSS	671.128,59	23.360,03
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	**7.252.845,72**	**113.467,91**
Federais	5.519.276,89	69.970,53
Estaduais		2.298,25
Municipais	1.733.568,83	41.199,13
8.3) Remuneração do Capital de Terceiros	**85.171,76**	**2.224,25**
Encargos Financeiros	46.903,76	2.224,25
Aluguéis	38.268,00	
Outros		
8.4) Remuneração do Capital Próprio	**9.090.143,10**	**428.732,73**
Juros s/ o Capital Próprio		
Dividendos	9.090.143,10	428.732,73
8.5) Lucros retidos/Prejuízo do Exercício	**5.560.842,45**	**19.429,82**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022.

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CETUS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.227.070/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	2022	2021
Resultado do Exercício	**14.650.985,88**	**448.162,55**
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis	-	-
Parcela de outros resultados abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	**14.650.985,88**	**448.162,55**

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022.

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CETUS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 32.227.070/0001-73

A CETUS CONSTRUTORA LTDA Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária), com sede e foro na Rua Inês Brasil, nº 298, bairro Boa Vista/Castelão, na cidade de Fortaleza/CE, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600242284 e inscrita no CNPJ sob o nº 32.227.070/0001-73, iniciou suas atividades em 11/01/2018, e tem por finalidade:

- CNAE - 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- CNAE – 4110-7/00 – Incorporação imobiliária;
- CNAE – 4213-8/00 – Obras de urbanização – Ruas praças e calçadas;
- CNAE – 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção de correlatas;
- CNAE – 4311-8/01 – Demolição de edifícios;
- CNAE – 4311-8/02 – Preparação de canteiro de obras;
- CNAE – 4313-4/00 – Obras de terraplanagens;
- CNAE – 4321-5/00 – Instalação e manutenção Elétrica;
- CNAE – 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- CNAE – 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas de Ar condicionados, de ventilação e refrigeração;
- CNAE – 4391-6/00 – Obras de Fundações
- CNAE – 7112-0/00 – Serviços de engenharia civil (projetos e execuções)
- CNAE – 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
- CNAE – 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- CNAE – 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- CNAE – 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

A empresa foi fundada para atuar no nicho mercadológico das Obras Públicas, segundo os ideais de transparência, qualidade e responsabilidade pelo bem comum. Neste período à empresa vêm atuando prioritariamente nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte, atuando na manutenção preventiva e corretiva de escolas, praças, quadras, prédios residenciais e industriais. Atualmente estamos em fase de expansão para outros Estados da Federação, mantendo o mesmo compromisso com os ideais que nortearam a fundação da empresa e que a impulsionam para o crescimento futuro.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade CETUS CONSTRUTORA LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios da Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1001. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Numerários em Espécie

Representa os valores disponíveis em caixa, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26).

3.2) Bancos e Aplicações Financeiras

Representa os depósitos à vista em conta bancária e os depósitos à vista em fundo de resgate imediato registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço patrimonial (em base pro-ratatemporis).

3.3) Clientes Nacionais

As contas a receber de clientes correspondem aos valores nominais de títulos decorrentes dos serviços prestados, acrescidos das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

3.4) Créditos com Terceiros
Representa os valores de adiantamentos aos fornecedores e mútuos entre empresas coligadas, registrados por competência.

3.5) Outros
Representa os valores pagos ao consórcio realizado a longo prazo.

3.6) Imobilizado
Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. Os gastos incorridos com manutenção e reparo, que representam aumento da vida útil, são capitalizados em consonância com o regime de competência. A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as seguintes taxas anuais: veículos – 20%, em conformidade com os limites estabelecidos na (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27).

3.7) Fornecedores
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, reconhecidas com base em documento fiscal, contrato ou instrumento equivalente e observando o regime de competência.

3.8) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e Fiscais
Registra as obrigações fiscais e trabalhistas, os encargos sobre a folha de pagamento e obrigações sociais a recolher, compreendendo o parcelamentos demais débitos negociados através do programa de parcelamentos da Lei: Lei 13.988/2020, Portaria PGFN/ME nº 14402/2020, a curto prazo. A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabilizou os tributos por competência, sejam eles próprios ou retidos na fonte.

3.9) Empréstimos e Financiamentos
Registra os empréstimos e financiamentos tomados, é composto por valores oriundos de empréstimo junto ao Banco Bradesco, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (em base pro-rata-temporis).

3.10) Adiantamento de Clientes
Refere-se a adiantamentos de clientes, o qual registra os valores exigíveis em até 12 meses, decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção de bens ou execução de serviços, de clientes que contrataram tais bens ou serviços.

3.11) Outras Contas
Representa a conta de pró-labore e outras contas a pagar a curto prazo.

3.12) Provisões
Registra os valores incorridos de férias e encargos sociais a pagar

3.13) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e Fiscais
Registra o parcelamento demais débitos de exercícios anteriores negociados através dos programas de parcelamentos das Leis: Lei 13.988/2020, Portaria PGFN/ME nº 14402/2020, a longo prazo, com término em 31/10/2024.

3.14) Empréstimos e Financiamentos
Registra os empréstimos e financiamentos tomados, é composto por valores oriundos de empréstimo junto ao Banco Bradesco, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido a longo prazo (em base pro-rata-temporis).

3.15) Patrimônio Líquido
Compreende o Capital Social, acrescido da conta de lucros ou prejuízo acumulados.

3.16) Capital Social
O Capital é representado pelo valor de R$ 8.800.000,00 (Oito milhões, oitocentos mil reais).

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

3.17) Lucros e/ou prejuízos Acumulados
Refere-se ao lucro líquido do exercício acumulado ao saldo anterior em 31/12/2021.

3.18) Receitas, Custos e Despesas
Estão contabilizados obedecendo ao regime de competência.

3.19) Eventos Subsequentes
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.20) Informações Adicionais
A CETUS CONSTRUTORA LTDA é uma empresa, que:
Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022.

TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CPF: 101.762.164-05

JONAS TRIOFINIO PINTO DE A. CARVALHO
CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 853.547.833-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Carta de Responsabilidade da Administração

Fortaleza-CE, 14 de Fevereiro de 2023

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS: JPC CONTABILIDADE CONSULTIVA

CRC n.º: [001352/O-0]

Endereço: RUA SOUZA GIRAO , nº 199, Bairro: JOSE BONIFACIO,
Cidade: Fortaleza, CE e CEP: 60055-370

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32.227.070/0001-73,
que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Fortes Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....	.....
TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO
SÓCIO / ADMINISTRADOR	CONTADOR CRC/CE 18583/O-5
CPF: 101.762.164-05	CPF: 853.547.833-72

Representante Legal

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/060.358-1	CEE2300110624	18/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	18/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	19/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, de CNPJ 32.227.070/0001-73 e protocolado sob o número 23/060.358-1 em 19/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6107005, em 20/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	19/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	18/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
101.762.164-05	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO	19/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Sicredi - Internet Banking		
853.547.833-72	JONAS TRIOFINIO PINTO DE ABREU CARVALHO	18/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 20/04/2023, às 10:51.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/060.358-1.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. quinta-feira, 20 de abril de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6107005 em 20/04/2023 da Empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32227070000173 e protocolo 230603581 - 19/04/2023. Autenticação: 8C285B199620B3425A6EE46F63F34E0C0FABF9F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/060.358-1 e o código de segurança 1TUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 311433/2023
Emissão: 10/07/2023
Validade: 02/02/2024
Chave: 4x1cz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 32.227.070/0001-73

Registro: 0010491783

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 8.800.000,00

Data do Capital: 25/07/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS; OBRAS DE TERRAPLANAGENS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL (PROJETOS E EXECUÇÕES); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇO DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO (JARDINAGENS, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES URBANAS, MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE FUTEBOL, MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, PODA, PLANTIO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS: SERVIÇO DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO (JARDINAGENS, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES URBANAS, MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE FUTEBOL, MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, PODA, PLANTIO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA.

Endereço Matriz: RUA EDNO ALVES DE OLIVEIRA, 478, A, BOA VISTA (CASTELÃO), FORTALEZA, CE, 60867550

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 22/10/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001049192DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO/DATA FIM da Responsabilidade Técnica do profissional: ÁLVARO MACHADO DE NORÕES MILFONT SAMPAIO. Data de fim do contrato/responsabilidade técnica: 02/02/2024

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
Lista da(s) Empresa(s):CONSÓRCIO CETUS ARN CONTRUÇÕES - 48.593.451/0001-06; NIVELTECH ENGENHARIA LTDA - ME - 37.907.165/0001-51; BORGES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 14.950.031/0001-18; RPS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E PROJETOS LTDA - ME - 32.788.026/0001-32; ESCO PRIME SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 31.124.391/0001-80; ENLIGHT ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA - 37.802.834/0001-20;

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ÁLVARO MACHADO DE NORÕES MILFONT SAMPAIO

Registro: 0620043520

CPF: 041.***.***-30

Data Início: 02/02/2023

Data Fim: 02/02/2024

Data Fim de Contrato: 02/02/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 311433/2023
Emissão: 10/07/2023
Validade: 02/02/2024
Chave: 4x1cz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Atribuição: ARTIGO 8 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: YAGO PONTES MENDES
Registro: 0619636971
CPF: 067.***.***-03
Data Início: 14/12/2022
Data Fim: 21/11/2024
Data Fim de Contrato: 21/11/2024
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO N 218 DE 29 06 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JANSEN DE OLIVEIRA CAVALCANTE
Registro: 0612790576
CPF: 388.***.***-15
Data Início: 03/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DANILO RIBEIRO MACHADO
Registro: 2118849850
CPF: 070.***.***-88
Data Início: 20/04/2022
Data Fim: 03/03/2026
Data Fim de Contrato: 03/03/2026
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
Registro: 2116698324
CPF: 101.***.***-05
Data Início: 22/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CETUS CONSTRUTORA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE:

A empresa **CETUS CONSTRUTORA LTDA,** inscrito no CNPJ **32.227.070/0001-73,** estabelecida à Rua Edno Alves de Oliveira, 478 A, Boa Vista/Castelão, Fortaleza/CE – CEP N° 60867-550, por seu representante legal ao final identificado e assinado.

CONTRATADO:

ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, residente e domiciliado a Rua Amâncio Pereira, 55, Passaré, Fortaleza/CE – CEP N° 60861-770, portador da carteira profissional CREA-nº 211577145-1.

Função de Engenheiro Mecânico, a qual o contratado obriga-se a executar com dedicação e lealdade, respondendo diretamente pelos danos que ocasionar à contratante por ações decorrentes de dolo, imperícia, negligência (art. 462 da CLT).

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Mecânica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

O presente contrato de trabalho surtirá jurídicos e legais efeitos a partir desta data pelo período de 02 (dois) anos, iniciando a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: REMUNERAÇÃO

O contratado receberá o equivalente a 6 (seis) salários minimos vigente, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66, mantendo sempre como referência o piso equivalente para a sua categoria profissional.

O contratado se responsabiliza em emitir as notas fiscais referentes a sua remuneração do serviço prestado para com a contratante.

CLÁUSULA QUARTA: HORÁRIO DE TRABALHO

O contratado irá submeter-se a jornada de trabalho semanal de 20 horas, de segunda a sexta, 04 horas diarias.

Caso a contratante venha ter necessidade do trabalho do contratado fora do horário regulamentar de expediente, quer em regime de compensação, quer em horários extraordinários, obriga-se o mesmo a prestá-lo em quaisquer turnos solicitados, em consonância das normas vigentes, respeitadas as limitações legais.

CLÁUSULA QUINTA: OUTRAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Caso o contratado, durante a vigência deste contrato cometa qualquer das faltas graves catalogadas no art. 482 da CLT, este contrato será rescindido de pleno direito, nisso cabendo ao empregado direito indenizatório ou aviso prévio.

O presente contrato poderá ser rescindido antecipadamente por qualquer das *partes* sendo

Fortaleza/CE | 60867-550

Autentico, para devidos fins, a presente cópia reprográfica que me foi apresentado em Cartório pela parte interessada. Dou fé. Em test. da verdade
Fortaleza, Ce.
26 JUL. 2021
SELO DE AUTENTICIDADE
NYWD 03
AUTENTICAÇÃO
IT783659
FRANCISCO JEAN DA SILVA FERREIRA
Escrevente Autorizado

assim assegurado o recíproco direito de resilição.

O contrato sendo rompido unilateralmente (por contratante ou contratado), acarretará numa indenização de 09 (nove) salários mínimos para a outra parte envolvida.

As clausulas e condições omissas serão resolvidas entre as partes em comum acordo, ficando eleito o fórum da comarca de Fortaleza/CE, para qualquer ação fundada no presente contrato.

Estando as partes de pleno acordo ao que aqui está expresso, firma o presente contrato em 2 (duas) vias de igual forma e conteúdo, para os fins e efeitos da lei.

Fortaleza, 24 de julho de 2023.

8º Tab. AGILIAR

TALES EMANUEL VERRÍSIMO PEREIRA ARAUJO
CETUS CONSTRUTORA LTDA
CPF/MF: 101.762.164-05
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONTRATANTE

CARTÓRIO ÚNICO IPANGUAÇU/RN

ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA Nº 211577145-1
CPF Nº 086.438.594-35
CONTRATADO

Ofício Único de Ipanguaçu/RN
Rua das Flores, 9 - Centro
CEP: 59508-000 - (84) 99975-9795

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO

Selo Digital: RN20230094268000553 2VEX
Confira a autenticidade em: http://selodigital.tjrn.jus.br/selo
26 de Julho de 2023 - 9:14:42
AL134871
MARIA CAROLINA DE SÁ LEITÃO
TABELIÃ TITULAR

CARTÓRIO ÚNICO IPANGUAÇU/RN COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

MKDR 03 AUTENTICAÇÃO 1783660

FRANCISCO JEAN DA SILVA FERREIRA
Escrevente Autorizado

26 JUL. 2023

ESTADO DO CEARÁ
Cartório Aguiar - 8 Tabelionato de Notas e Protesto
Av. Dos Monteiros, 1004 - Aldeota - Fortaleza - Ce - CEP: 60170-001
Fone 85 3275-7777 - Site www.cartorioaguiar.com.br

DD 212015 IECX 02

RECONHECIMENTO FIRMA

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:
[CmiDDUul] - TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
Em testemunho da verdade - Valor Total dos Serviços: R$5,61.
Fortaleza, 26 de Julho de 2023 as 11:43:28 Código do Ato: 002001
Escrevente Autorizado: FRANCISCO JEAN DA SILVA FERREIRA.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

AGUIAR
8º Tabelionato

VALIDA
85 3135.4315
Fortaleza/CE | 60867-000

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 301880/2023
Emissão: 05/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: cY40W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: DANILO RIBEIRO MACHADO
Registro: 2118849850
CPF: 070.***.***-88

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 02/03/2022
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 359911

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Data de Formação: 16/08/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Registro: 0010491783
CNPJ: 32.227.070/0001-73
Data Ínicio: 20/04/2022
Data Fim: 03/03/2026
Data Fim de Contrato: 03/03/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CETUS
CONSTRUTORA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviços que se fizeram entre si CETUS CONSTRUTORA EIRELI com firma estabelecida a avenida Rua Inês Brasil, 298, CEP: 60.867-540, Fortaleza- CE, inscrita nc CNPJ: 32.227.070/0001-73, neste ato designado CONTRATANTE, e o Sr. DANILO RIBEIRO MACHADO, brasileiro, engenheiro eletricista, CREA N 211.884.985-0, residente e domicil ando a Rua Isabel de Oliveira, 105 , Centro – Lagoa Salgada – RN, CEP 59247-000, portador da carteira de identidade n° 058.89712591 e CPF N° 070.48.404-88 neste ato DESIGNADO, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições.

Cláusula 1- O prazo de duração do presente contrato é de 04 (quatro) anos.

Cláusula 2- O contrato assume os encargos técnicos compreendidos no objeto social da empresa, limitada as suas atribuições profissionais; prestando serviços nesta empresa com carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta, 04 horas diárias.

Cláusula 3- O contratante pagará ao contratado a título de honorários a importância mensal de 06 (seis) salários mínimos vigentes, reajustado conforme legislação vigente.

Cláusula 4- O contratante efetuará o pagamento ao contratado todo dia 05 cada mês;

Cláusula 5- Os honorários do contratado serão reajustados no mês de dezembro de cada ano pelo menos índice aplicado para aumento do salário mínimo;

Cláusula 6- O contrato fará jus a gratificação natalina a ser paga até de dezembro de cada ano, correspondente ao valor estipulado na cláusula – 3;

Cláusula 7- O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer parte com, ou sem infringência das cláusulas, sem multas com antecedência de 30 dias;

Cláusula 8- As cláusulas e condições omissas serão resolvidas entre as partes em comum acordo, ficando eleito o fórum da comarca de Natal/RN, para qualquer ação fundada no presente contrato; E por estarem assim, justo e combinado, assinam o presente 02 (duas) vias de igual, forma e teor com as testemunhas presenciais abaixo:

Fortaleza/CE, 03 de março de 2022.

CETUS CONSTRUTORA EIRELO
TALES EMANUEL VERÍSSIMO PREREIRA ARAÚJO
RG: 002.482.346
SÓCIO DIRETOR
CONTRATANTE

DANILO RIBEIRO MACHADO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 211.884.985-0
CPF N° 070.48.404-88
CONTRATADO

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/111972004228252123960

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11197200422825212396O-1
Data: 20/04/2022 09:01:31
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX54845-50H1;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 20 de abril de 2022 09:10:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EMKO CONSTRUTORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMKO CONSTRUTORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMKO CONSTRUTORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 13:49:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMKO CONSTRUTORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 111972004228252123960-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f9558b922fb8662f5d9b7f6fbadd42c84393a284d3cb83b6868849f346d73da71ec4
7951a847319d0dd4933431b5b2c0f

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

314372/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **DANILO RIBEIRO MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO RIBEIRO MACHADO**
Registro: **359911CE** RNP: **2118849850**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20231256918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR**

Contratante: **Superintendencia de Obras Publicas - Sop** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2901
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 140/2023 Celebrado em: 27/06/2023
Valor do contrato: R$ 8.080.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2901
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.807231, -38.522433
Data de início: 27/06/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DO ESPORTE DO ESTADO DO CEARA CPF/CNPJ: 05.565.013/0001-21

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 9650.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS 47 - Execução de manutenção 250.00 pontos; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 330.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 500.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 437.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 1400.00 quilovolt-ampére;

Observações

Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas Prediais nas Instalações Físicas da Arena Multiuso Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, conforme o contrato n° 140/2023 - SOP.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

314372/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 314372/2023
16/08/2023, 17:20
3bb44

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3bb44

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203445 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

DATA: 11/08/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19

Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ 11605967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ 04650883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 07172186/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 11/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Ultima Medição: 1

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2118698324 CPF: 101.762.164-05	N.º CE20231254815	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-35	N.º CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MÃO DE OBRA INDIRETA / DIVERSOS		
SERVIÇOS DIÁRIOS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICA INCLUINDO SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 9.650 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA POR GRUPOS GERADORES A DIESEL E A GÁS.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA INCLUINDO O SISTEMA DE ESGOTO À VÁCUO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO - SDAI		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	1,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	1,00
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	1,00
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	1,00
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
DIVERSOS		
MÃO DE OBRA DIRETA		
INSTALAÇÕES ELÉTRICA INCLUINDO SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 9.650 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA POR GRUPOS GERADORES A DIESEL E A GÁS.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA INCLUINDO O SISTEMA DE ESGOTO À VÁCUO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO - SDAI		
SERVIÇOS DIÁRIA		
MÃO-DE-OBRA - NORMAL		
MÃO-DE-OBRA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30% DO SALÁRIO		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (20% DO SALÁRIO)		
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
SERVIÇOS DIÁRIA		
MÃO-DE-OBRA - NORMAL		
AJUDANTE	H	440,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	220,00
MECANICO	H	660,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30% DO SALÁRIO)		
AJUDANTE	H	440,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	220,00
MECANICO	H	660,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203445 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

DATA: 11/08/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19

Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista. FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original : 8.080.000,00
Protocolo : 07172186/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo : 0,00
Data : 11/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual : 8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.461.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20231254815	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-35	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
AJUDANTE	H	11,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	11,00
MECANICO	H	11,00
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
AJUDANTE	H	12,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	12,00
MECANICO	H	12,00
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
AJUDANTE	H	30,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	30,00
MECANICO	H	31,00
EQUIPAMENTOS DE APOIO		
EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL(BDI = 14,00%)		
EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA SEJUV (BDI = 14,00%)		
INSTALAÇÕES ELETRICAS, ELTRÔNICAS, HIDRAULICAS E SANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO A SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 9.650 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	150,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 120MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 150MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	12,00
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	10,00
CABO ISOLADO 15KV 35MM2	M	10,00
CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	UN	10,00
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203445 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ
DATA: 11/08/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSORCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ 04850883000160 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 07172186/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 11/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N º: CE20231254815	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-35	N º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	10,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	10,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	M	8,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	8,00
DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	M	8,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1"	M	10,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2 1/2"	M	10,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2"	M	10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	10,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	30,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	M	30,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	30,00
ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	6,00
ESPELHO 4"X4"	UN	6,00
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR	UN	10,00
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	10,00
LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	10,00
LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	UN	10,00
LÂMPADA HALOGENA, DUPLO ENVELOPE DE 500W	UN	30,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V	UN	13,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	UN	13,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 2000W/220V	UN	13,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	25,00
MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV	UN	4,00
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	5,00
PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L	UN	2,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	7,00
REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE	UN	6,00
TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	UN	2,00
TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	UN	10,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203445 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

DATA: 11/08/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19

Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04650883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 07172186/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 11/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Ultima Medição: 1

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2118698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20231254815	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-35	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	M	6,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	6,00
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	10,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	70,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	50,00
CABO ISOLADO 15KV 70MM2	M	10,00
BOX RETO DE D=1"	UN	2,00
CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	10,00
BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2"	UN	3,00
ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2"	UN	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 6A	UN	2,00
DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40MM (1 1/4"), C/CONEXÕES	M	10,00
DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63MM (2"), C/CONEXÕES	M	10,00
FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	UN	20,00
FITA ISOLANTE COMUM N º33	UN	20,00
ISOLADOR EPOXI 1KV - 25MM	UN	4,00
BARRAMENTO DE COBRE NU 3/4"X 1/4"	M	3,00
RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43	UN	7,00
CONTACTOR 65A	UN	1,00
CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF	UN	7,00
CONTATOR DE POTÊNCIA 3TF46 45A 2NA+2NF 220V	UN	7,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	UN	10,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	UN	10,00
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	UN	10,00
CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	316,68
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	10,00
REATOR / IGNITOR	UN	10,00
CABO ISOLADO 15KV 120MM2	M	15,00
CABO EM PVC 1000V 300MM2	M	12,00
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	10,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	10,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	12,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203445 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ
DATA: 11/08/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023 — Valor Original : 8.080.000,00
Protocolo : 07172186/2023 — Data Assinatura : 06/07/2023 — Aditivo : 0,00
Data : 11/08/2023 — Código da Obra : 06802023SOP01 — Valor Atual : 8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20231254815	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-35	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA	UN	3,00
LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	UN	30,00
LUMINARIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	UN	12,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W	UN	10,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 9W T5 /220V	UN	20,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 10W T5 /220V	UN	20,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 18W T5 /220V	UN	20,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 54W T5	UN	55,00
LÂMPADA TUBULAR LED 14W/220V	UN	55,00
REATOR AFP PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1.000W/220V	UN	12,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000W/220V	UN	12,00
REATOR AFP PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000W/220V	UN	10,00
LÂMPADA PL 18W/220V	UN	10,00
INSTALAÇÕES ELTRÔNICAS		
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE		
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO - SDAI		
SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
CATRACAS - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		
TELÃO		
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO		
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE DOIS CANAIS 4.500W/4 MA 1200I.	UN	1,00
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DCI 2-600M	UN	4,00
LONDON BLU800 PROCESSADOR DE SINAL COM LINK BLU E COBRANET.	UN	3,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITARIAS		
SISTEMA DE ESGOTO À VÁCUO		
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	15,00
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	10,00
ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON	UN	10,00
ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2")	UN	15,00
ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8"	UN	10,00
SPRINKLERS CROMADO	UN	50,00
TESTE EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO	UN	100,00
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	30,00
CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2")	UN	12,00
JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3"	UN	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203445 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ

DATA: 11/08/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19

Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805957000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023 — Valor Original : 8.080.000,00
Protocolo : 07172186/2023 — Data Assinatura : 06/07/2023 — Aditivo : 0,00
Data : 11/08/2023 — Código da Obra : 06802023SOP01 — Valor Atual : 8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 á 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20231254815	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-35	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	UN	30,00
LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75X60MM	UN	30,00
TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	12,00
TE PVC SOLDAVEL 50MM	UN	15,00
TE PVC SOLDAVEL 75MM	UN	12,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	6,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	12,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	M	9,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')	M	6,00
LUVA DE CORRER PBA DN 50	UN	30,00
LUVA DE CORRER PBA DN 75	UN	30,00
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
AR CONDICIONADO - SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
VRF, SISTEMA SPLIT E MULTSPLIT		
COMPRESSOR DA421A3FB-29M	UN	2,00
PRESSOSTATO DE ALTA PRESSÃO	UN	2,00
MOTOR DO VENTILADOR DC 280-240V, 1KW	UN	1,00
PLACA ELETRONICA AUX, COMPRESSOR MCC	UN	15,00
PLACA ELETRONICA FILTRA RUIDOS MCC-160	UN	1,00
PLACA ELETRONICA AUX, VENTILADOR 4316V512	UN	1,00
PLACA ELETRONICADE CONTROLE E MCC-1606	UN	1,00
COMPRESSOR 9000	UN	1,00
COMPRESSOR 12000	UN	1,00
COMPRESSOR 18000	UN	1,00
COMPRESSOR 24000	UN	1,00
COMPRESSOR 30000	UN	1,00
COMPRESSOR 36000	UN	1,00
COMPRESSOR 48000	UN	1,00
COMPRESSOR 60000	UN	1,00
SERPENTINA 9000	UN	1,00
SERPENTINA 12000	UN	1,00
SERPENTINA 18000	UN	1,00
SERPENTINA 24000	UN	1,00
SERPENTINA 30000	UN	1,00
SERPENTINA 36000	UN	1,00
SERPENTINA 48000	UN	1,00
SERPENTINA 60000	UN	1,00
PLACA EVAPORADOR K7	UN	1,00
BOMBA DAGUA	UN	1,00

Controle: 06802023SO.1.11082023.134903. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203445 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ
DATA: 11/08/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023 — Valor Original : 8.080.000,00
Protocolo : 07172186/2023 — Data Assinatura : 06/07/2023 — Aditivo : 0,00
Data : 11/08/2023 — Código da Obra : 06802023SOP01 — Valor Atual : 8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20231254815	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-35	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CHILLER		
PLACA SCPM BOARD PRODIALONG 4	UN	1,00
PLACA ELETR. AUX2 8DO - PD5	UN	1,00
BOMBA DE OLEO	UN	1,00
ELEMENTRO FILTRANTE + O RING COMP. PARAF	UN	1,00
CJ. FILTRO DE OLEO EXTERNO	UN	1,00
TRANSDUTOR DE PRESSÃO ALTA/BAIXA	UN	1,00
PARAFUSO DO COMPRESSOR (EIXO)	UN	1,00
ESPELHO DO COMPRESSOR	UN	1,00
ESTATOR DO COMPRESSOR	UN	1,00
ROLAMENTOS DO COMPRESSOR	UN	1,00
ROTOR DO COMPRESSOR	UN	1,00
ENGRENAGEM DO COMPRESSOR	UN	1,00
SENSOR DE NIVEL DE OLEO CARRIER	UN	1,00
SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	UN	1,00
BOBINA SOLENOIDE DE ARREFECIMENTO DO COMPRESSOR	UN	1,00
RESISTENCIA COMPRESSOR SCROLL	UN	1,00
CHAVE DE FLUXO CARRIER	UN	1,00
CABO EVX	UN	1,00
OLEO LUBRIFICANTE RL 68H C/20LT	UN	1,00
VALVULA EXPANSÃO CHILLER CARRIER	UN	1,00
AUTOMAÇÃO CLIMATIZAÇÃO		
SERVIDOR PRINCIPAL DE AUTOMAÇÃO	UN	1,00
SOFTWARE DE SUPERVISÃO N4 COM LICENÇA P/1 CONEXÃO NIAGARA	UN	2,00
MODULO DE CONTROLE IO88-TCP IP	UN	6,00
TRANSDUTOR DE TEMPERATURA - SINAL 4-20MA	UN	10,00
QUADRO DE CONTROLE 600X400	UN	5,00
GÁS FRIGORÍFICO		
GAS R-141B (CILINDRO)	UN	2,00
GAS 410R (CILINDRO)	UN	2,00
GAS 134 (CILINDRO)	UN	18,00
GAS R22 (CILINDRO)	UN	2,00
VENTILAÇÃO MECÂNICA		
ELEVADORES		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS EM ELEVADORES DE FABRIÇÃO DA THYSSENKRUPP ELEVADORES.	UN	63,00
GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
ANEL VEDAÇÃO PEQUENA FILTRO ROT	UN	2,00
ANEL VEDAÇÃO GRANDE FILTRO LUBRIF ROTAT	UN	2,00
ANEL VEDAÇÃO TAMPA FILTRO ROT DS/DSC11	UN	2,00

Controle: 06802023SO.1.11082023.134903. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203445 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ
DATA: 11/08/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023 — Valor Original : 8.080.000,00
Protocolo : 07172186/2023 — Data Assinatura : 06/07/2023 — Aditivo : 0,00
Data : 11/08/2023 — Código da Obra : 06802023SOP01 — Valor Atual : 8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20231254815	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-35	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FILTRO DE ÁGUA	UN	2,00
LIMPA CONTATO	UN	3,00
ÓLEO PREMIUM BLUE 20 L	UN	9,00
DESENGRIPANTE	UN	2,00
ÓLEO LUBR DC9/DC1241/DC1253/DC126 (GERADORES SCANIA - SGI12A - GÁS (05 UNIDADES))	UN	1,00
ÓLEO LUBR VECTIS LA 540 20L (GERADORES SCANIA - SGI12A - GÁS (05 UNIDADES))	UN	2,00
ÓLEO LUBR SAE15W40 20L (GERADORES SCANIA - DC1372A_0212 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
ELEMENTO PRIMÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS1000F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (VENTURI) (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
ELEMENTO PRIMÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	1,00
ELEMENTO SEGUNDÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS1006F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS20203F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. LF3325F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	4,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. LF777F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO GRUPO GERADOR A DIESEL DE 500 KVA, COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO (GERADORES SCANIA - DC1372A_0212)	MÊS	2,00

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203445 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-2DIF-2VYQ-2VYQ
DATA: 11/08/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19

Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original:	8.080.000,00
Protocolo : 07172186/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 11/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118848650 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116696324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20231254815	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2116771451 CPF: 086.438.594-35	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR, contrato Nº 06802023SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Maurício DEO. Peixoto Júnior
Gerente da GEMED
Gerente De GEMED - SOP-CE

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 06802023SO.1.11082023.134903.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

DECLARAÇÃO

Conforme determina o parágrafo 1º, art. 59, Seção III – Do Registro do Atestado, da Resolução 1137/2023 – CONFEA.

"Seção III Do Registro de Atestado

...

Art. 59. As informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado devem ser declarados por profissional que possua competência técnica e habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

§ 1º No caso em que o contratante não possua em seu quadro técnico um profissional habilitado, o atestado deverá ser acompanhado de declaração do profissional apresentado por ele e pertencente às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, corroborando a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado."

Eu, **JOSÉ PATRÍCIO FARIAS BARBOSA**, engenheiro eletricista, RNP 060413286-7, CPF 966.246.473-53, **CORROBORO** com a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do Atestado emitido pela empresa CETUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 32.227.070/0001-73 para a empresa SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, inscrita no CNPJ 33.866.288/0001-30, tendo como a Responsável Técnica pelo serviço executado a DANILO RIBEIRO MACHADO ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP 211884985-0

Fortaleza/CE, 14 de agosto de 2023.

José Patrício Farias Barbosa

JOSÉ PATRÍCIO FARIAS BARBOSA
Engenheiro Eletricista
RNP 060413286-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 314372/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 314372/2023
04/09/2023, 14:40
Chave de Impressão: 3bb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

316187/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO**
Registro: **369587CE** RNP: **2115771451**
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **CE20231261800** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR**

Contratante: **Superintendencia de Obras Publicas - Sop** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2901
Complemento: 2775 Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 140/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 8.080.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2901
Complemento: 2775 Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.807231, -38.522433
Data de início: 27/06/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Superintendencia de Obras Publicas - Sop CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção preventiva, corretiva das instalações prediais nas Instalações Físicas da Arena Multiuso Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO MECÂNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 316187/2023
15/09/2023, 16:22
0aWac

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0aWac

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 02980874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-0	N.º: CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-3	N.º: CE20231261800	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MÃO DE OBRA INDIRETA / DIVERSOS		
SERVIÇOS DIÁRIOS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICA INCLUINDO SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 9.650 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA POR GRUPOS GERADORES A DIESEL E A GÁS.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA INCLUINDO O SISTEMA DE ESGOTO À VÁCUO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO - SDAI		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	1,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	1,00
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	1,00
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	1,00
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
DIVERSOS		
MÃO DE OBRA DIRETA		
INSTALAÇÕES ELÉTRICA INCLUINDO SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 9.650 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA POR GRUPOS GERADORES A DIESEL E A GÁS.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA INCLUINDO O SISTEMA DE ESGOTO À VÁCUO, SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO - SDAI		
SERVIÇOS DIÁRIA		
MÃO-DE-OBRA - NORMAL		
MÃO-DE-OBRA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30% DO SALÁRIO		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (20% DO SALÁRIO)		
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
SERVIÇOS DIÁRIA		
MÃO-DE-OBRA - NORMAL		
AJUDANTE	H	440,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	220,00
MECANICO	H	660,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (30% DO SALÁRIO)		
AJUDANTE	H	440,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	220,00
MECANICO	H	660,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aVac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000160 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original : 8.080.000,00
Protocolo : 02980874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo : 0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual : 8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-0	N.º: CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-3	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
EQUIPE DE APOIO A EVENTOS		
EVENTOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
AJUDANTE	H	11,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	11,00
MECANICO	H	11,00
EVENTOS AOS SABADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
AJUDANTE	H	12,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	12,00
MECANICO	H	12,00
EVENTOS AOS DOMINGOS E FERIADOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO		
AJUDANTE	H	30,00
ELETROTECNICO MONTADOR	H	30,00
MECANICO	H	31,00
EQUIPAMENTOS DE APOIO		
EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM GERAL(BDI = 14,00%)		
EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA SEJUV (BDI = 14,00%)		
INSTALAÇÕES ELETRICAS, ELTRÔNICAS, HIDRAULICAS E SANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO A SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM CAPACIDADE INSTALADA DE 9.650 KVA E CENTRAL DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	150,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 120MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 150MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	12,00
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	10,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	150,00
CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	10,00
CABO ISOLADO 15KV 35MM2	M	10,00
CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR	UN	10,00
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	10,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aVac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 02980874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-0	N.º: CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-3	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	10,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	10,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	M	8,00
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	8,00
DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	M	8,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1"	M	10,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2 1/2"	M	10,00
ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2"	M	10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	10,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	10,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	30,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	M	30,00
ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	30,00
ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	6,00
ESPELHO 4"X4"	UN	6,00
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR	UN	10,00
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	10,00
INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	10,00
LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	10,00
LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	UN	10,00
LÂMPADA HALOGENA, DUPLO ENVELOPE DE 500W	UN	50,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V	UN	13,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	UN	13,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 2000W/220V	UN	13,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	25,00
MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV	UN	4,00
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	5,00
PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L	UN	2,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	7,00
REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE	UN	6,00
TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	UN	2,00
TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	UN	10,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aVac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 02980874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-0	N.º: CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-3	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	M	6,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	6,00
TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	10,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	70,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	50,00
CABO ISOLADO 15KV 70MM2	M	10,00
BOX RETO DE D=1"	UN	2,00
CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	10,00
BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2"	UN	3,00
ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2"	UN	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 6A	UN	2,00
DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40MM (1 1/4"), C/CONEXÕES	M	10,00
DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63MM (2"), C/CONEXÕES	M	10,00
FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	UN	20,00
FITA ISOLANTE COMUM N.º33	UN	20,00
ISOLADOR EPÓXI 1KV - 25MM	UN	4,00
BARRAMENTO DE COBRE NÚ 3/4"X 1/4"	M	3,00
RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43	UN	7,00
CONTACTOR 65A	UN	1,00
CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF	UN	7,00
CONTATOR DE POTÊNCIA 3TF46 45A 2NA+2NF 220V	UN	7,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W	UN	10,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	UN	10,00
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	UN	10,00
CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	316,68
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	10,00
REATOR / IGNITOR	UN	10,00
CABO ISOLADO 15KV 120MM2	M	15,00
CABO EM PVC 1000V 300MM2	M	12,00
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	10,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	10,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	12,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aVac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 02980874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-0	N.º: CE20231256089	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-3	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA	UN	3,00
LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	UN	30,00
LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	UN	12,00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W	UN	10,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 9W T5 /220V	UN	20,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 10W T5 /220V	UN	20,00
LÂMPADA TUBULAR DE LED 18W T5 /220V	UN	20,00
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 54W T5	UN	55,00
LÂMPADA TUBULAR LED 14W/220V	UN	55,00
REATOR AFP PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1.000W/220V	UN	12,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000W/220V	UN	12,00
REATOR AFP PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000W/220V	UN	10,00
LÂMPADA PL 18W/220V	UN	10,00
INSTALAÇÕES ELTRÔNICAS		
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE		
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO - SDAI		
SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
CATRACAS - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO		
TELÃO		
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO		
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE DOIS CANAIS 4.500W/4 MA 1200i.	UN	1,00
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DCI 2-600M	UN	4,00
LONDON BLU800 PROCESSADOR DE SINAL COM LINK BLU E COBRANET.	UN	3,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITARIAS		
SISTEMA DE ESGOTO À VÁCUO		
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	15,00
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	10,00
ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON	UN	10,00
ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2")	UN	15,00
ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8"	UN	10,00
SPRINKLERS CROMADO	UN	50,00
TESTE EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO	UN	100,00
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	30,00
CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2")	UN	12,00
JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3"	UN	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aVac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 02980874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.782.164-0	N.º: CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-3	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	UN	30,00
LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75X60MM	UN	30,00
TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN	12,00
TE PVC SOLDAVEL 50MM	UN	15,00
TE PVC SOLDAVEL 75MM	UN	12,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	6,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	12,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	9,00
TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	M	6,00
LUVA DE CORRER PBA DN 50	UN	30,00
LUVA DE CORRER PBA DN 75	UN	30,00
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
AR CONDICIONADO - SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COMPOSTO POR CHILLERS, SISTEMAS VRF, SISEMAS SPLIT E MULTSPLIT COM CAPACIDADE INSTALADA DE 1.296 TR		
VRF, SISTEMA SPLIT E MULTSPLIT		
COMPRESSOR DA421A3FB-29M	UN	2,00
PRESSOSTATO DE ALTA PRESSÃO	UN	2,00
MOTOR DO VENTILADOR DC 280-240V, 1KW	UN	1,00
PLACA ELETRONICA AUX. COMPRESSOR MCC	UN	15,00
PLACA ELETRONICA FILTRA RUIDOS MCC-160	UN	1,00
PLACA ELETRONICA AUX. VENTILADOR 4316V512	UN	1,00
PLACA ELETRONICADE CONTROLE E MCC-1606	UN	1,00
COMPRESSOR 9000	UN	1,00
COMPRESSOR 12000	UN	1,00
COMPRESSOR 18000	UN	1,00
COMPRESSOR 24000	UN	1,00
COMPRESSOR 30000	UN	1,00
COMPRESSOR 36000	UN	1,00
COMPRESSOR 48000	UN	1,00
COMPRESSOR 60000	UN	1,00
SERPENTINA 9000	UN	1,00
SERPENTINA 12000	UN	1,00
SERPENTINA 18000	UN	1,00
SERPENTINA 24000	UN	1,00
SERPENTINA 30000	UN	1,00
SERPENTINA 36000	UN	1,00
SERPENTINA 48000	UN	1,00
SERPENTINA 60000	UN	1,00
PLACA EVAPORADOR K7	UN	1,00
BOMBA DAGUA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aVac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 02980874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116898324 CPF: 101.762.164-0	N.º: CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-3	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CHILLER		
PLACA SCPM BOARD PRODIALONG 4	UN	1,00
PLACA ELETR. AUX2 8DO - PD5	UN	1,00
BOMBA DE OLEO	UN	1,00
ELEMENTRO FILTRANTE + O RING COMP. PARAF	UN	1,00
CJ. FILTRO DE OLEO EXTERNO	UN	1,00
TRANSDUTOR DE PRESSÃO ALTA/BAIXA	UN	1,00
PARAFUSO DO COMPRESSOR (EIXO)	UN	1,00
ESPELHO DO COMPRESSOR	UN	1,00
ESTATOR DO COMPRESSOR	UN	1,00
ROLAMENTOS DO COMPRESSOR	UN	1,00
ROTOR DO COMPRESSOR	UN	1,00
ENGRENAGEM DO COMPRESSOR	UN	1,00
SENSOR DE NIVEL DE OLEO CARRIER	UN	1,00
SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	UN	1,00
BOBINA SOLENOIDE DE ARREFECIMENTO DO COMPRESSOR	UN	1,00
RESISTENCIA COMPRESSOR SCROLL	UN	1,00
CHAVE DE FLUXO CARRIER	UN	1,00
CABO EVX	UN	1,00
OLEO LUBRIFICANTE RL 68H C/30LT	UN	1,00
VALVULA EXPANSÃO CHILLER CARRIER	UN	1,00
AUTOMAÇÃO CLIMATIZAÇÃO		
SERVIDOR PRINCIPAL DE AUTOMAÇÃO	UN	1,00
SOFTWARE DE SUPERVISÃO N4 COM LICENÇA P/1 CONEXÃO NIAGARA	UN	2,00
MODULO DE CONTROLE IO88-TCP IP	UN	6,00
TRANSDUTOR DE TEMPERATURA - SINAL 4-20MA	UN	10,00
QUADRO DE CONTROLE 600X400	UN	5,00
GÁS FRIGORÍFICO		
GAS R-141B (CILINDRO)	UN	2,00
GÁS 410R (CILINDRO)	UN	2,00
GÁS 134 (CILINDRO)	UN	18,00
GAS R22 (CILINDRO)	UN	2,00
VENTILAÇÃO MECÂNICA		
ELEVADORES		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS EM ELEVADORES DE FABRIÇÃO DA THYSSENKRUPP ELEVADORES.	UN	63,00
GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
ANEL VEDAÇÃO PEQUENA FILTRO ROT	UN	2,00
ANEL VEDAÇÃO GRANDE FILTRO LUBRIF ROTAT	UN	2,00
ANEL VEDAÇÃO TAMPA FILTRO ROT DS/DSC11	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aVac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original :	8.080.000,00
Protocolo : 02980874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo :	0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual :	8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116696324 CPF: 101.762.164-0	N.º: CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-3	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FILTRO DE ÁGUA	UN	2,00
LIMPA CONTATO	UN	3,00
ÓLEO PREMIUM BLUE 20 L	UN	9,00
DESENGRIPANTE	UN	2,00
ÓLEO LUBR DC9/DC1241/DC1253/DC126 (GERADORES SCANIA - SGI12A - GÁS (05 UNIDADES))	UN	1,00
ÓLEO LUBR VECTIS LA 540 20L (GERADORES SCANIA - SGI12A - GÁS (05 UNIDADES))	UN	2,00
ÓLEO LUBR SAE15W40 20L (GERADORES SCANIA - DC1372A_0212 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
ELEMENTO PRIMÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS1000F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (VENTURI) (GERADORES CUMMINS - 350DFCG-1305 - DIESEL (01 UNIDADE))	UN	1,00
ELEMENTO PRIMÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	1,00
ELEMENTO SEGUNDÁRIO DO FILTRO DE AR (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS1006F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO REF. FS20203F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. LF3325F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	4,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. LF777F OU EQUIVALENTE TÉCNICO (GERADORES CUMMINS - C1250D2R - DIESEL (02 UNIDADES))	UN	2,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO GRUPO GERADOR A DIESEL DE 500 KVA, COM DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. (GERADORES SCANIA - DC1372A_0212)	MÊS	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aVac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203444 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-C129-1Y2V-3GUL-3GUL
DATA: 09/08/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR — CNPJ : 51.164.384/0001-19
Endereço : Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista, FORTALEZA / CE

Consórcio

CNPJ: 11805967000167 GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04850883000180 ICONE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 32227070000173 CETUS CONSTRUTORA EIRELI

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente 06802023SOP / 01402023	Valor Original: 8.080.000,00
Protocolo : 02980874/2023	Data Assinatura : 06/07/2023	Aditivo : 0,00
Data : 08/08/2023	Código da Obra : 06802023SOP01	Valor Atual : 8.080.000,00

Obra : SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ARENA

Período de Execução : 07/07/2023 à 20/07/2023 — Localização da Obra : FORTALEZA-CE — Última Medição: 1
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-0	N.º: CE20231266089	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO MECANICO	ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO RNP N.º: 2115771451 CPF: 086.438.594-3	N.º: CE20231256948	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO ELETRICISTA	DANILO RIBEIRO MACHADO RNP N.º: 2118849850 CPF: 070.481.404-88	N.º: CE20231256918	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CONSÓRCIO CETUS ÍCONE GELAR, contrato Nº 06802023SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Maurício DEO. Peixoto Júnior
Gerente da GEMED
Gerente De GEMED - SOP-CE

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 06802023SO.1.09082023.161923.99030207 — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aVac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 9 folhas

DECLARAÇÃO

Conforme determina o parágrafo 1º, art. 59, Seção III – Do Registro do Atestado, da Resolução 1137/2023 – CONFEA.

"Seção III Do Registro de Atestado

...

Art. 59. As informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado devem ser declarados por profissional que possua competência técnica e habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

§ 1º No caso em que o contratante não possua em seu quadro técnico um profissional habilitado, o atestado deverá ser acompanhado de declaração do profissional apresentado por ele e pertencente às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, corroborando a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado."

Eu, **AURICELIO BARROS PRATA**, engenheiro Mecânico, RNP 060976837-9, CPF 362.911.453-91, **CORROBORO** com a veracidade dos dados técnicos qualitativos e quantitativos do Atestado emitido pela SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 33.866.288/0001-30, para a empresa CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR, inscrita no CNPJ nº 51.164.384/0001-19, tendo como a Responsável Técnico pelo serviço executado o Engenheiro Mecânico ÉRIKE WILKER ARAÚJO FIGUEIREDO, RNP CREA n º 2115771451.

Fortaleza/CE, 13 de setembro de 2023.

AURICELIO BARROS PRATA

Engenheiro Mecânico

CREA- nº 060976837-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 316187/2023, emitida em 15/09/2023

Certidão nº 316187/2023
04/10/2023, 18:49
Chave de Impressão: 0aWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2023 e contém 1 folhas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 318331/2023
Emissão: 04/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: AWyw1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: ERIKE WILKER ARRUDA FIGUEREDO
Registro: 2115771451
CPF: 086.***.***-35

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 25/07/2023
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 369587

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECANICO
Atribuição: ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO
Data de Formação: 22/06/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO CETUS ICONE GELAR
Registro: 0010537546
CNPJ: 51.164.384/0001-19
Data Ínicio: 09/08/2023
Data Fim: 09/08/2025
Data Fim de Contrato: 09/08/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CETUS CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0010491783
CNPJ: 32.227.070/0001-73
Data Ínicio: 06/09/2023
Data Fim: 06/09/2025
Data Fim de Contrato: 06/09/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 301872/2023
Emissão: 05/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 2857z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO
Registro: 2116698324
CPF: 101.***.***-05

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 20/10/2021
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 357428

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR
Data de Formação: 21/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Registro: 0010491783
CNPJ: 32.227.070/0001-73
Data Ínicio: 22/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CETUS ARN CONTRUÇÕES
Registro: 0010521020
CNPJ: 48.593.451/0001-06
Data Ínicio: 15/12/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

299128/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221005627** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0218/2022 Celebrado em: 25/05/2022
Valor do contrato: R$ 7.212.207,84 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME Nº 218/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 38 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 299128/2023
05/05/2023, 17:35
z9w2c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: z9w2c

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203218 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-32L5-32L5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 817.479,36
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 174.897,52
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP01	Valor Atual : 992.376,88

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
QUIOSQUES 1-20 - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.382,65
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	6.106,33
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	857,03
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	84,56
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	126,14
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	191,91
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	197,87
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	197,87
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	197,87
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	779,35
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	779,35
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.963,53
SELADOR ACRÍLICO	L	1.481,77
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.963,53
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	637,50
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	637,50
PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	61,88
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	22,68
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	41,00
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	126,14
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - QUIOSQUES 15 A 20		
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	191,91
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	191,91
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	191,91
RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	191,91
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	444,74
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	1.497,69
BANHEIROS FEMININO TIPO 1 - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	126,70
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	633,48
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	37,80
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	45,91
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	157,76

Controle: 04372022SO.6.07032023.143402. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203218 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-32L5-32L5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 817.479,36
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 174.897,52
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP01	Valor Atual : 992.376,88

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,32
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	46,32
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	46,32
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	126,70
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	126,70
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	633,48
SELADOR ACRÍLICO	L	316,74
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	633,48
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	37,80
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	37,80
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	128,00
PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	UN	120,00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	15,12
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	157,76
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	633,48
BANHEIROS FEMININO TIPO 2 - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	42,11
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	210,57
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	37,80
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	17,14
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	43,30
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	19,11
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	19,11
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	19,11
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	42,11
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	42,11
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	210,57
SELADOR ACRÍLICO	L	105,29
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	210,57
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	37,80
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	37,80
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	52,00
PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	UN	20,00

Controle: 04372022SO.6.07032023.143402. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Nº 8203218 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-32L5-32L5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 817.479,36
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 174.897,52
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP01	Valor Atual : 992.376,88

Periodo : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	4,54
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	43,30
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	210,57
BANHEIROS FAMILIAR - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	6,02
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	20,05
REMOÇÃO DE PINTURA Á ÓLEO OU ESMALTE	M2	8,40
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,52
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	12,29
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,55
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	3,55
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	3,55
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	6,02
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	6,02
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	20,05
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	20,05
SELADOR ACRÍLICO	L	10,03
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	20,05
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,40
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	8,40
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00
PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	UN	2,00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	1,01
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	12,29
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	20,05
BANHEIROS MASCULINO - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	127,81
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	639,07
REMOÇÃO DE PINTURA Á ÓLEO OU ESMALTE	M2	75,60
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	40,70
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	187,15
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	50,65

Controle: 04372022SO.6.07032023.143402. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203218 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-32L5-32L5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 817.479,36
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 174.897,52
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP01	Valor Atual : 992.376,88

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	50,65
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	50,65
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	127,81
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	127,81
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	318,17
SELADOR ACRÍLICO	L	159,09
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	318,17
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	75,60
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	75,60
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	46,00
PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	UN	17,00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	4,54
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	135,08
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	318,17
PINTURA DA FACHADA DOS BANHEIROS - INFERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	312,96
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.043,21
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	29,73
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	29,73
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	29,73
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	312,96
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	312,96
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.043,21
SELADOR ACRÍLICO	L	521,61
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.043,21
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	702,50
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUES E BANHEIROS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	3.774,50
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	11.647,81
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	280,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	280,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	24,00

Controle: 04372022SO.6.07032023.143402. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203218 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-32L5-32L5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022	Valor Original : 817.479,36
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 174.897,52
Data : 14/02/2023	Código de Serviço : 04372022SOP01	Valor Atual : 992.376,88

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	5.140,77
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	280,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	24,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	4,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	UN	45,00
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES LÓGICAS - QUIOSQUES		
INSTALAÇÕES LÓGICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	2.956,74
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	3.695,92
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	40,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	14,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	40,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4\")	UN	113,00
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,57
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	375,40
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	603,50
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	603,50
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	3.142,80
SELADOR ACRÍLICO	L	785,70
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	3.142,80
LIMPEZA GERAL	M2	1.725,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203218 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-32L5-32L5
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022	Valor Original: 817.479,36
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 174.897,52
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04372022SOP01	Valor Atual : 992.376,88

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO INFERIOR

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04372022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04372022SO.6.07032023.143402. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203220 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-1I9F-32NL-32NL

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP02

Valor Original : 782.403,37
Aditivo : 144.296,06
Valor Atual : 926.699,43

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE LIXO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
QUIOSQUES 1-24 - SUPERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.024,54
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	4.358,00
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	887,00
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	81,80
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	155,03
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	154,21
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	154,21
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	154,21
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	618,17
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	618,17
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.494,44
SELADOR ACRÍLICO	L	1.247,22
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.494,44
ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	651,60
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	651,60
PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	68,12
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	13,68
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	32,00
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	155,03
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	1.599,53
BANHEIROS FEMININO - SUPERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	430,77
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.292,30
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	66,15
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	20,79
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	124,12
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	57,77
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	57,77
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	57,77
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	430,77
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	430,77
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	1.723,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8203220 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-32NL-32NL
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP02

Valor Original : 782.403,37
Aditivo : 144.296,06
Valor Atual : 926.699,43

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE LIXO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.723,06
SELADOR ACRÍLICO	L	861,53
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.723,06
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	1.176,86
ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	118,13
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	118,13
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	388,00
PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	UN	33,00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	20,79
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	124,12
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	1.176,86
BANHEIROS FAMILIAR - SUPERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	51,44
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	120,04
REMOÇÃO DE PINTURA Á ÓLEO OU ESMALTE	M2	4,20
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	6,60
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	9,73
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,63
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	6,63
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS Á GRANEL	M3	6,63
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	51,44
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	51,44
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	171,48
SELADOR ACRÍLICO	L	85,74
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	171,48
ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,60
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	12,60
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	9,00
PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	UN	3,00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	3,36
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,73
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	58,88

Controle: 04372022SO.6.07032023.143450. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203220 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-32NL-32NL

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 782.403,37
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 144.296,06
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP02	Valor Atual : 926.699,43

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE LIXO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
BANHEIROS MASCULINO - SUPERIOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	496,82
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.159,26
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	94,50
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	53,55
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	222,11
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	75,85
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	75,85
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	75,85
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	496,82
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	496,82
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	535,41
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.120,67
SELADOR ACRÍLICO	L	828,04
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.656,08
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	1.120,67
ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	94,50
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	94,50
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	140,00
PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	UN	29,00
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	17,01
PAREDES E PAINÉIS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	222,11
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	1.120,67
AMBULATÓRIO 208A - SUPERIOR SUL		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,52
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,04
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,03
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,03
REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)M	UN	1,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	6,30
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,30
PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	6,30
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	6,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203220 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-32NL-32NL

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 782.403,37
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 144,296,06
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP02	Valor Atual : 926.699,43

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE LIXO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	2,40
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	2,52
AMBULATÓRIO 123A - SUPERIOR NORTE		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,52
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,04
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,03
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,03
REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)M	UN	1,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	6,30
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,30
PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	6,30
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	6,30
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	2,40
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	2,52
REVISÃO NAS INST. ELÉTRICAS - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAV. SUPERIOR		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.129,40
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	12.776,40
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	336,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	336,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	28,80
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,80
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	4.968,60
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	336,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	28,80
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	4,80
INSTALAÇÕES LÓGICAS		
INSTALAÇÕES LÓGICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	610,56
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	763,20
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	48,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	16,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	48,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32MM (1 1/4\")	UN	87,00

Controle: 04372022SO.6.07032023.143450. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203220 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-32NL-32NL

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 782.403,37
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 144.296,06
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP02	Valor Atual : 926.699,43

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE LIXO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CASA DE LIXO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	40,68
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	17,68
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	17,68
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	17,68
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	17,02
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	17,02
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	17,02
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	40,68
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	40,68
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	3,65
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	12,63
PISO DE CONCRETO ARMADO		
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	17,68
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	3,42
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	268,16
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 50 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	5,30
SERVIÇOS DIVERSOS		
LIMPEZA GERAL	M2	12,63
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,25
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	265,98
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	406,37
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	406,37
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.709,10
SELADOR ACRÍLICO	L	677,28
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.709,10
LIMPEZA GERAL	M2	1.607,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203220 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-32NL-32NL

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022	Valor Original: 782.403,37
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 144.296,06
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04372022SOP02	Valor Atual : 926.699,43

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO CASTELÃO - QUIOSQUES E BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR & CASA DE LIXO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04372022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04372022SO.6.07032023.143450. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Nº 8203221 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-334T-334T

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 1.944.525,22
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 972.126,92
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP03	Valor Atual : 2.916.652,14

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIASDE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CASTELÃO		
PISO DOS VESTIÁRIOS		
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	178,06
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,03
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	16,03
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	16,03
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5CM	M2	178,06
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	178,06
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR	M2	178,06
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	178,06
PINTURA DO HALL		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	260,37
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.446,97
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	52,33
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	52,33
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	52,33
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	260,37
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	260,37
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.516,08
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.516,08
SELADOR ACRÍLICO	L	1.258,04
LIMPEZA GERAL	M2	1.797,20
CAMAROTES G		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	601,55
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	234,32
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	26,60
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	26,60
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	26,60
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	234,32
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	234,32
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	937,28
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	835,87
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	835,87
SELADOR ACRÍLICO	L	417,94
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	234,32
LIMPEZA GERAL	M2	234,32
HIDRANTE		
ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO	UN	4,00
FACHADA DOS VESTIÁRIOS		

Controle: 04372022SO.6.07032023.144110. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203221 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-334T-334T

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP03

Valor Original : 1.944.525,22
Aditivo : 972.126,92
Valor Atual : 2.916.652,14

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PUBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIASDE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	191,30
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,87
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	2,87
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2,87
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	191,30
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	191,30
SELADOR ACRÍLICO	L	95,65
LIMPEZA GERAL	M2	136,64
JUNTAS ENTRADA DOS VESTIÁRIOS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,41
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	40,22
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,22
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4,22
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,22
JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 20 X 40 MM (TIPO JUNTA JEENE 20/30 VV OU SIMILAR)\N	M	134,07
SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M	134,07
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	40,22
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	40,22
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	40,22
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	40,22
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	40,22
LIMPEZA GERAL	M2	40,22
TUBULAÇÃO - ARQUIBANCADA		
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 125MM	M	627,76
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,42
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	9,42
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	9,42
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	M	627,76
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 2\"	UN	314,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	941,64
FORRO DO RESTAURANTE		
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	724,34
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,87
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	10,87
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	10,87
FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL \"CARTOLA\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	724,34
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	139,56
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	2.897,36
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	724,34

Controle: 04372022SO.6.07032023.144110. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203221 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-334T-334T

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 1.944.525,22
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :972.126,92
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP03	Valor Atual : 2.916.652,14

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIASDE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA GERAL	M2	724,34
PISO DO N4 - PISO MONOLITICO		
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	2.050,00
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	2.050,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	123,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	123,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	123,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	2.050,00
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	2.050,00
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR	M2	2.050,00
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	2.050,00
PISO DO N3 CAMAROTES G - PISO MONOLITICO		
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	350,00
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	350,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	21,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	21,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	350,00
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	350,00
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR	M2	350,00
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	350,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE DUAS CAIXAS DE ELEVADOR		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,71
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	23,76
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,78
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,78
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1,78
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	23,76
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	23,76
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	23,76
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,76
LIMPEZA GERAL	M2	23,76
MANUTENÇÃO NAS CABINES DE RÁDIO		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	901,56
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	764,70
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,99

Controle: 04372022SO.6.07032023.144110. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203221 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-334T-334T

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP03

Valor Original : 1.944.525,22
Aditivo : 972.126,92
Valor Atual : 2.916.652,14

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIASDE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	24,99
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS Á GRANEL	M3	24,99
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	901,56
SELADOR ACRÍLICO	L	450,78
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	901,56
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	764,70
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	764,70
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	764,70
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR	M2	764,70
LIMPEZA GERAL	M2	764,70
MANUTENÇÕES EM ESQUADRIAS DE FERRO - GRADES, GRADIS, PORTÕES E OUTROS		
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	101,39
REMOÇÃO DE PINTURA Á ÓLEO OU ESMALTE	M2	2.732,10
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,26
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	21,26
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS Á GRANEL	M3	21,26
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	20,64
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,50
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	690,40
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.732,10
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2.732,10
MANUTENÇÕES NAS CARENAGENS DE FERRO - PARTE EXTERNA		
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	2.108,34
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	1.803,40
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	901,70
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	5.270,85
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	5.270,85
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,20
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	3.923,06

Controle: 04372022SO.6.07032023.144110. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203221 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-334T-334T

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP03

Valor Original : 1.944.525,22
Aditivo :972.126,92
Valor Atual : 2.916.652,14

Periodo : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIASDE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	333,21
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	2.359,18
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	68,84
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	68,84
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	68,84
PINTURA INTERNA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	333,21
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	333,21
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	3.923,06
SELADOR ACRÍLICO	L	1.961,53
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	3.923,06
PINTURA EM ESTRURURAS METÁLICAS		
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.086,60
PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	2.086,60
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	2.086,60
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	666,24
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	6,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	6,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	99,94
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	UN	100,00
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	30,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	2.697,30
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4\")	M	986,92
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	6.214,92
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1.876,97
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.379,54
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1.324,98
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	1.011,84
CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	1.034,95
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	994,30
CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	1.140,48
CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	1.148,64
CABO EM PVC 1000V 120MM2	M	974,89
CABO EM PVC 1000V 150MM2	M	728,46
CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	738,85

Controle: 04372022SO.6.07032023.144110. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203221 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-1I9F-334T-334T

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 1.944.525,22
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 972.126,92
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP03	Valor Atual : 2.916.652,14

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIASDE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CABO EM PVC 1000V 240MM2	M	2.046,74
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	30,21
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	130,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	100,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	UN	68,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	UN	50,00
QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (1.80X1.90X0.60)M	UN	4,00
QUADRO DE FORÇA P/ 10KW	UN	2,00
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	500,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	3.923,06

Controle: 04372022SO.6.07032023.144110. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203221 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-334T-334T

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022	Valor Original: 1.944.525,22
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 972.126,92
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04372022SOP03	Valor Atual : 2.916.652,14

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA ARENA CASTELÃO - PINTURA, PISO, MANUTENÇÃO EM ESQUADRIASDE FERRO E OUTROS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04372022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04372022SO.6.07032023.144110.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203222 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-1I9F-33NK-33NK

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022	Valor Original : 356.888,72
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço : 04372022SOP04	Valor Atual : 356.888,72

Período : 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GRADIL DENDÊ E QUADRAS DE VOLEI DA SABIAGUABA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
GRADIL		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	300,00
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	276,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	73,73
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	921,60
REMOÇÃO DE CERCAS	M	460,80
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	55,30
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	331,78
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	37,09
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	37,09
MURETA DO GRADIL		
REATERRO APILOADO	M3	22,12
NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	184,32
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	460,80
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	2.764,80
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	46,08
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 CM	M2	230,40
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	460,80
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	460,80
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	460,80
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	230,40
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	460,80
SELADOR ACRÍLICO	L	230,40
GRADIL		
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	460,80
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	230,40
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA GERAL	M2	921,60
QUADRAS DE VOLEI - SABIAGUABA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	1.872,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	280,80
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	280,80
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	280,80
QUADRAS		
AREIA SECA PENEIRADA	M3	36,86
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	36,86

Controle: 04372022SO.5.07032023.144745. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203222 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-33NK-33NK

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 356.888,72
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP04	Valor Atual : 356.888,72

Período : 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GRADIL DENDÊ E QUADRAS DE VOLEI DA SABIAGUABA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REGULARIZAÇÃO FINAL DO LASTRO, APÓS O NIVELAMENTO, INCLUINDO PERFILAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO LASTRO	KM	0,19
ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,92
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	245,76
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,00

Controle: 04372022SO.5.07032023.144745. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8203222 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO
1QNL-JCXH-1I9F-33NK-33NK
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022	Valor Original: 356.888,72
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04372022SOP04	Valor Atual : 356.888,72

Período: 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GRADIL DENDÊ E QUADRAS DE VOLEI DA SABIAGUABA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato N°04372022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Engº Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04372022SO.5.07032023.144745. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203223 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO
1QNL-JCXH-1I9F-33U5-33U5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP05

Valor Original : 296.822,82
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 296.822,82

Período : 08/06/2022 à 20/07/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS -MULTIOPERACIONAL CBMCE SERVIÇOS DE COBERTA, RETELHAMENTO, SISTEMA SPDA, IMPERMEABILIZAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MANUTENÇÃO EM COBERTAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	1.212,76
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	41,85
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	177,44
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	56,58
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	126,72
TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	126,72
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	126,72
COBERTAS		
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	2.425,53
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	283,41
CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	136,59
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	56,58
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 15M	M2	56,58
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	181,30
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 22M	M2	120,87
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	2.141,74
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	2.141,74
GUARITA - IMPERMEABILIZAÇÕES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,47
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,71
TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,71
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,71
IMPERMEABILIZAÇÃO E DESCIDA PLUVIAL		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	15,69
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	15,69
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	15,69
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	15,69
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4")	M	5,20
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 4\"	UN	5,00
GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80MM (3\")	UN	1,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	15,69
SISTEMA SPDA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8203223 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO
1QNL-JCXH-1I9F-33U5-33U5
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP05

Valor Original : 296.822,82
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 296.822,82

Período : 08/06/2022 à 20/07/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Ultima Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS -MULTIOPERACIONAL CBMCE SERVIÇOS DE COBERTA, RETELHAMENTO, SISTEMA SPDA, IMPERMEABILIZAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CABO COBRE NU 35MM2	M	1.168,93
SOLDA EXOTÉRMICA	UN	342,00
PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2\") X3.00M	UN	17,00
PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	11,00
POÇO DE ATERRAMENTO DIAM. = 0,60 M P/ BALIZAMENTO NOTURNO	UN	33,00
MANUTENÇÃO EM FORRO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	466,45
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	27,99
TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	27,99
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	27,99
SERVIÇOS EM FORROS		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	466,45
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	125,81
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	466,45
SELADOR ACRÍLICO	L	233,22
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	466,45
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	466,45
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	466,45
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00

Controle: 04372022SO.2.07032023.145022. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico. Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203223 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-33U5-33U5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022	Valor Original: 296.822,82
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04372022SOP05	Valor Atual : 296.822,82

Período: 08/06/2022 à 20/07/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS -MULTIOPERACIONAL CBMCE SERVIÇOS DE COBERTA, RETELHAMENTO, SISTEMA SPDA, IMPERMEABILIZAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04372022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203225 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-1I9F-3422-3422

DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 247.596,19
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP06	Valor Atual : 247.596,19

Período : 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA PGE - CAIXA D' ÁGUA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CX D'ÁGUA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	20,51
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	1.846,31
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M3	14,51
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	606,11
BANDEJA SALVA-VIDAS C/TÁBUAS DE 1\"X12\" DE 2ª	M	228,48
ENTELAMENTO DE EDIFICAÇÕES C/PASSARELA DE TÁBUAS DE 1\"X12\" DE 2ª	M2	93,25
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	606,11
LIMPEZA GERAL	M2	88,59
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,50
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,19

Controle: 04372022SO.5.07032023.145307. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8203225 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-3422-3422
DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022	Valor Original: 247.596,19
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04372022SOP06	Valor Atual : 247.596,19

Período: 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA PGE - CAIXA D' ÁGUA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04372022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04372022SO.5.07032023.145307.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203226 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-347P-347P

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 602.384,04
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP08	Valor Atual : 602.384,04

Período : 08/08/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA CSP (PASSARE) - PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MUDANÇA DE LAYOUT DAS CELAS E DEMAIS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DORMITÓRIOS E COZINHA		
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	7,68
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,75
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	1,05
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,05
DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	1,04
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	300,10
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	4,38
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	139,94
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	35,55
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	35,55
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	35,55
PAREDES DE ALVENARIA		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	16,35
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	32,70
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	32,70
PAREDES DE CONCRETO		
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 CM	M2	11,40
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA - BANHEIROS		
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	18,42
PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	36,84
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	36,84
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.463,04
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.000,64
PISO		
TOLDO		
VENTILAÇÃO E GRADES		
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	19,20
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	60,72
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	60,72
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	18,80
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	16,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	32,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	7,80
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	16,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	23,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203226 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-347P-347P

DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP08

Valor Original : 602.384,04
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 602.384,04

Período : 08/06/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA CSP (PASSARE) - PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MUDANÇA DE LAYOUT DAS CELAS E DEMAIS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	32,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	16,00
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	24,37
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	39,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	39,00
BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA	UN	22,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40MM (1 1/2\")	UN	22,00
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1\")	UN	22,00
TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 X 0,80 X 0,15 M)	UN	7,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	322,00
CIRCULAÇÃO, FACHADAS EXTERNAS E COBERTURA		
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
REVETIMENTOS E PINTURA		
DESCIDAS PARA ESGOTO		
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	38,70
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 3\"	UN	37,50
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 65MM (2 1/2\")	PAR	75,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ADEQUAÇÃO		
PISO - CALÇADA		
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	48,30
DOMUS		
REVISÃO NA COBERTA (BLOCO DORMITÓRIOS E ANEXO)		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO		
LIMPEZA GERAL		
QUADRA		
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
PAREDES DE ALVENARIA		
COBOGÓ		
PINTURA		
PORTÃO DE ACESSO		
CALHA		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LIMPEZA GERAL		
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,60
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,00

Controle: 04372022SO.3.07032023.145510. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico. Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203226 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO:
1QNL-JCXH-1I9F-347P-347P

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022	Valor Original: 602.384,04
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04372022SOP08	Valor Atual : 602.384,04

Período: 08/06/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA CSP (PASSARE) - PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MUDANÇA DE LAYOUT DAS CELAS E DEMAIS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04372022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203227 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-34FE-34FE

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 1.754.696,11
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :509.698,13
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP09	Valor Atual : 2.264.394,24

Período : 08/06/2022 à 04/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 7
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA ARENA CASTELÃO - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CASTELÃO		
CALHAS DA COBERTA - SETOR CENTRAL, LATERAL DIREITO E LATERAL ESQUERDO		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	203,90
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	4.077,99
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	367,02
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	367,02
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	367,02
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	4.077,99
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	4.077,99
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	4.077,99
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	407,80
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	100,03
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	3.334,46
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	200,07
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	200,07
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	200,07
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	4.232,27
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	7.092,27
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	3.059,36
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	3.059,36
SELADOR ACRÍLICO	L	733,07
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.932,27
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	1.100,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	4.232,27
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,43

Controle: 04372022SO.7.07032023.145747. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203227 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-34FE-34FE

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022	Valor Original: 1.754.696,11
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 509.698,13
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04372022SOP09	Valor Atual : 2.264.394,24

Período: 08/06/2022 à 04/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 7

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA ARENA CASTELÃO - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04372022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04372022SO.7.07032023.145747. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203228 SECAD - SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-34J7-34J7
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP10

Valor Original : 161.832,49
Aditivo :0,00
Valor Atual : 161.832,49

Período : 08/06/2022 à 20/07/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTEÇÕES NA SOP - BANHEIROS E COPA TERREO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TÉRREO - BANHEIROS E COPA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	37,64
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	70,95
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	81,36
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	54,24
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	42,57
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,04
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,81
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	21,81
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	21,81
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	42,57
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	255,43
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	70,95
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 CM	M2	69,61
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	136,83
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	60,01
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.299,89
REVESTIMENTOS E PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	139,21
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	139,21
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	210,91
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	210,91
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	147,44
SELADOR ACRÍLICO	L	73,72
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	147,44
PISO		
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	70,48
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	70,48
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	70,48
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	70,48
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	30,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	60,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	30,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	30,00

Controle: 04372022SO.2.07032023.145924. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico. Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203228 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-34J7-34J7

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805713/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04372022SOP10

Valor Original : 161.832,49
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 161.832,49

Período : 08/06/2022 à 20/07/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTEÇÕES NA SOP - BANHEIROS E COPA TERREO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	30,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	25,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	25,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	29,70
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	135,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	45,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	90,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	187,50
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4\")	UN	2,00
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4\")	UN	2,00
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2\" A 4\")	M	209,70
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	41,94
PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO)	M2	9,20
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	8,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	9,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	UN	2,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	9,00
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00
ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	9,00
SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2\" (INSTALADO)	UN	9,00
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	8,78
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	5,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	9,00
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	5,00
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	45,90
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	6,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	585,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	342,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	61,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	38,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	250,50
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	5,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	7,00

Controle: 04372022SO.2.07032023.145924. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico. Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8203228 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-34J7-34J7
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04372022SOP / 02182022	Valor Original : 161.832,49
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04372022SOP10	Valor Atual : 161.832,49

Período : 08/06/2022 à 20/07/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTEÇÕES NA SOP - BANHEIROS E COPA TERREO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 Á 2,50MM2	UN	3,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 Á 6,00MM2	UN	1,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	23,00
EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	6,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	12,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	3,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	UN	1,00
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	17,33
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	17,33
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	17,33
REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	34,20
SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	3,70
ESQUADRIAS METÁLICAS		
JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	3,00
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	3,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	3,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	70,48
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,75
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203228 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-34J7-34J7
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04372022SOP / 02182022	Valor Original: 161.832,49
Protocolo : 01805713/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04372022SOP10	Valor Atual : 161.832,49

Período: 08/06/2022 à 20/07/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTEÇÕES NA SOP - BANHEIROS E COPA TERREO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221005627	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04372022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04372022SO.2.07032023.145924. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299128/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299128/2023
22/05/2023, 17:11
Chave de Impressão: z9w2c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 38 folhas

SOP-CE
SUPERINTENDÊNCIA
DE OBRAS PUBLICAS

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

DECLARAÇÃO

***A* SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** - SOP, atesta, para os devidos fins, que a empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 32.227.070/0001-73, situada na Rua Inês Brasil, 298, Boa Vista/Castelão, Fortaleza - CE, CEP 60867-540, tendo como responsável técnico o engenheiro civil Sr. Tales Emanuel Verissimo Pereira Araújo, CREA n° 2116698324, executou, para este orgão, manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos da SOP, dentre eles: Manutenção preventiva e corretiva no Complexo da Arena Castelão, conforme a ART de n° CE20221005627, e até a presente data nâo hâ em nossos registros nenhuma pendéncia que desabone a conduta da empresa contratada e seus respectivos responsâveis técnicos.

As obras acima descritas, foram executadas nos enderegos abaixo e relacionadas com suas respectivas areas:

- COMPLEXO DA ARENA CASTELÃO - Av. Adalberto Craveiro, N° 2901, Boa Vista, Fortaleza/CE;

AREA APROXIMADA: 155.000,00 m²

COMPLEXO ARENA CASTELAO - SEJUV/CE

Eng.° Claudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Engº Claudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações
DIREÇÃO - SOP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 3 de agosto de 2022 13:55:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/21710030822150186 4162

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 21710030822150186 4162-1
Data: 03/08/2022 13:40:16
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANI25863-D4ZV;

CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrevente

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CETUS CONSTRUTORA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/08/2022 18:44:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 217100308221501864162-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf2a59783d2b5c7be84fec0d6de7a5ae9750c3b9b12202d8ed4a7178adb79290ecee06816af3734804eb529b45dd4f21f4f3
1e209e022bbda5d0246b3e5ab6c38

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

283823/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221018380** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0221/2022 Celebrado em: 25/05/2022
Valor do contrato: R$ 7.040.243,99 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DA DENARC; NO PRÉDIO DO DHPP DELEGACIA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA; NO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA (RPMON) CAVALARIA ; NO 16º BPM EM MESSEJANA – SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 221/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 44 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 283823/2022
29/09/2022, 14:38
B017w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: B017w

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8202826 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original : 1.368.046,37
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.368.046,37

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FACHADA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	1.924,31
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	427,90
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	392,75
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	188,46
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	427,65
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	153,96
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	153,96
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	153,96
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	384,86
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	384,86
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	M2	384,86
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	269,40
PINTURA DA FACHADA E FORRO DO ESTACIONAMENTO		
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	1.924,31
PINTURA HIDRACOR	M2	350,10
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	392,75
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.317,06
SELADOR ACRÍLICO	L	1.519,61
REVESTIMENTOS - PILARES		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7MM P/ PAREDE	M2	131,92
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	131,92
TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	131,92
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4\" X 1 1/4\"	M	166,32
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.919,24
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	274,93
ESTACIONAMENTO		
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	M2	0,45
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	178,02
ENTRADA/ESTACIONAMENTO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	609,76
RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	58,05
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,75
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	99,30

Controle: 04392022SO 4.23092022.153505. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202826 SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original : 1.368.046,37
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.368.046,37

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	99,30
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	99,30
PISO ESTACIONAMENTO		
AREIA SECA PENEIRADA	M3	30,49
LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	30,49
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	23,31
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	586,45
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	121,03
DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2	14,11
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	58,05
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	42,49
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO \"NOVACOR\"	M2	23,22
GRADIL ENTRADA - FECHAMENTO		
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,79
PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	0,97
PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM\T\T\T\T\T\T\T\T\N	M2	8,75
BANCO		
BANCO EM \"U\" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	0,68
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	0,72
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	352,80
TERREO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	189,04
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	15,44
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	2,94
DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	0,63
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,06
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	9,06
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	9,06
PINTURA DE PAREDES E FORRO		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	189,04
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	189,04
SELADOR ACRÍLICO	L	94,52
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	50,44

Controle: 04392022SO.4.23092022.153505.
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202826 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.368.046,37
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP05	Valor Atual : 1.368.046,37

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidara este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	8,82
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,82
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,62
REVESTIMENTO CERÂMICO		
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5CM C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	1,68
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,68
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1,68
SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	0,36
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	28,82
1° ANDAR		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.372,20
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	175,55
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	401,04
REMOÇÃO DE PINTURA Á ÓLEO OU ESMALTE	M2	81,94
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	122,47
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	116,79
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	116,79
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS Á GRANEL	M3	116,79
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	401,04
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	401,04
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.372,20
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.372,20
SELADOR ACRÍLICO	L	686,10
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	438,87
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	122,89
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.053,28
PINTURA ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	64,05
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	64,05
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,93
VAZAMENTO - DRENO AR-CONDICIONADOS		
DRENOS DE PVC D=75MM	M	34,30

Controle: 04392022SO.4.23092022.153505 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202826 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original : 1.368.046,37
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.368.046,37

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESQUADRIAS METÁLICAS		
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	122,47
PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	166,36
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	122,47
LIMPEZA DE VIDROS	M2	244,94
PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	41,58
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	438,87
2° ANDAR		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.372,20
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	219,43
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	534,72
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	81,94
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	122,47
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	129,39
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	129,39
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	129,39
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	374,30
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	374,30
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	960,54
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	960,54
SELADOR ACRÍLICO	L	480,27
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	307,21
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	109,72
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	658,30
PINTURA ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	44,84
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,84
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,93
VAZAMENTO - DRENO AR-CONDICIONADOS		
DRENOS DE PVC D=75MM	M	34,30
ESQUADRIAS METÁLICAS		
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	48,99
PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	66,54
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	48,99

Controle: 04392022SO.4.23092022.153505. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202826 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP05

Valor Original : 1.368.046,37
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.368.046,37

Periodo : 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidara este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA DE VIDROS		
PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M2	97,98
LIMPEZA FINAL	M	16,63
LIMPEZA GERAL		
3°ANDAR	M2	175,55
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	960,54
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	184,32
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	249,54
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	57,36
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	86,91
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	0,70
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	1,58
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	90,13
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	90,13
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	90,13
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	249,54
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	249,54
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	672,38
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	960,54
SELADOR ACRÍLICO	L	480,27
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	307,21
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	131,66
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.105,94
PINTURA ESQUADRIAS E ESQUADRIAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	44,84
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	44,84
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	9,93
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	0,40
VAZAMENTO - DRENO AR-CONDICIONADOS		
DRENOS DE PVC D=75MM	M	34,30
INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	0,70
ESQUADRIAS METÁLICAS		
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	48,99
PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	66,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202826 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.368.046,37
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP05	Valor Atual : 1.368.046,37

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	48,99
LIMPEZA DE VIDROS	M2	97,98
PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	16,63
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	175,55
ANEXO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	453,91
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	33,60
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,59
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,36
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,32
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	22,32
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS Á GRANEL	M3	22,32
PINTURAS DE PAREDES E FORROS		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	453,91
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	453,91
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	123,16
ESQUADRIA E PINTURA DE ESQUADRIAS		
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	1,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	37,80
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	37,80
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,13
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,40
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	2,40
PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U)	M	8,80
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	2,40
PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	2,80
LIMPEZA DE VIDROS	M2	4,80
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FRIGORIGENA - 2 PONTOS PARA ARCONDICIONADO		
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	177,74
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	59,25
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	2,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202826 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO:
1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.368.046,37
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP05	Valor Atual : 1.368.046,37

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116698324 CPF 10176216405	Nº: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	40,00
DRENOS DE PVC D=75MM	M	7,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	4,40
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	59,25
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,89
OUTROS SERVIÇOS		
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	5,90
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	5,90
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	138,65
COBERTA (PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO)		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	652,69
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,95
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	48,95
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	48,95
IMPERMEABILIZAÇÃO DA MANTA		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	652,69
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	261,08
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	652,69
OUTROS SERVIÇOS		
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	30,00
GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80MM (3\")	UN	11,00
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	110,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	588,67
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS E DE LÓGICA		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	2.419,39
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	362,91
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.107,77
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2.205,35
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	5.052,81
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	449,40
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	303,80
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	25,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8202826 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO:
1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.368.046,37
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP05	Valor Atual : 1.368.046,37

Período : 08/06/2022 a 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESQUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,90
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	2.419,39
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	145,60
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	158,20
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	25,90
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	4,90
INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	221,13
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	364,84
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	37,80
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	12,60
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	37,00
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	221,13
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	33,18
CANTEIRO DE OBRAS		
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	0,40
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00

Controle: 04392022SO.4.23092022.153505. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202826 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AG1-3AG1
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.368.046,37
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra : 04392022SOP05	Valor Atual : 1.368.046,37

Período: 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 2º DISTRITO POLICIAL - PINTURA DA FACHADA, ESCUADRIAS,FORROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere as Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04392022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8202825 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.156.672,75
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP04	Valor Atual : 1.156.672,75

Período : 08/06/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.853,82
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	19,40
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,21
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	137,70
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	46,45
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,99
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	19,57
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	16,41
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	80,85
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	194,25
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	7,35
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	145,15
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	145,15
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	145,15
MURO EXTERNO		
CINTA		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	688,67
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	25,04
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	12,52
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	12,52
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	221,21
ALVENARIA		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	41,74
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	83,48
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	83,48
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	62,61
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	968,65
PINTURA GERAL		
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1.937,30
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.937,30
SELADOR ACRÍLICO	L	968,65
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	1.937,30
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	968,65
COBERTA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	289,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202825 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.156.672,75
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP04	Valor Atual : 1.156.672,75

Período : 08/06/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	289,07
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	43,36
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	43,36
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	43,36
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS Á GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	43,36
COBERTA		
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	115,62
MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	173,43
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	867,19
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	17,50
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	113,75
TELHA CERÂMICA	M2	115,62
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	26,02
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	289,07
ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4\"(110MM)	M	84,00
LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4\" (110MM)	UN	10,50
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4\" (110MM)	UN	7,00
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	126,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	115,62
ESQUADRIAS		
ESQUADRIAS		
PORTA 2 FOLHAS, FIXA 2 FOLHAS, 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE10MM (3,60X3,50)M	CJ	0,88
PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,75
LIMPEZA DE VIDROS	M2	22,05
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,33
SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	3,50
PINTURA EM PORTAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	405,24
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	405,24
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	405,24
PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO		
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	48,98
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	48,98
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	454,21
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
REFORÇO ESTRUTURAL		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	101,58

Controle: 04392022SO.3.23092022.153443. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202825 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP04

Valor Original : 1.156.672,75
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.156.672,75

Período : 08/06/2022 à 20/08/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,62
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	7,62
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS Á GRANEL	M3	7,62
JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	101,58
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	101,58
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M3	5,08
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	406,32
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	7,74
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	101,58
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	203,16
QUADRA DE ESPORTE		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	35,00
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	17,50
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	43,75
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	48,13
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	48,13
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	21,88
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	43,75
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	43,75
SELADOR ACRÍLICO	L	10,94
PISO LASTRO DE AREIA		
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	315,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	175,00
PISO INTERTRAVADO		
ESTACIONAMENTO		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	814,55
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	254,55
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	4.012,40
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	5.090,96
LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	509,09
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 6,0 CM P/ TRÁFEGO LEVE	M2	78,26
CONTENÇÃO		
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	205,63
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	205,63
PISO ACADEMIA EXTERNA		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	129,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202825 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.156.672,75
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP04	Valor Atual : 1.156.672,75

Período : 08/06/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	26,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP. = 5CM	M2	129,97
MURETA DE CONTENÇÃO		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,61
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	4,06
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	20,30
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	20,30
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	20,30
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	20,30
SELADOR ACRÍLICO	L	5,08
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	30,97
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	30,97
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	30,97
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	30,97
PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SIKA 107, DUAS DEMÃOS	M2	15,75
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	129,97
MANUTENÇÃO PARTE HIDROSSANITÁRIAS E SANITÁRIA		
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	218,75
CASA DE LIXO		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	2,24
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,36
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	3,36
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	2,80
FUNDAÇÃO EMBASSAMENTO		
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,56
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,36
ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,53
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,56
PISO		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,40
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,40
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	14,00
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	14,00
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	14,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	14,00

Controle: 04392022SO.3.23092022.153443. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202825 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.156.672,75
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP04	Valor Atual : 1.156.672,75

Período : 08/06/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PAREDES, REVESTIMENTOS E PINTURA		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	42,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	98,00
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	M2	98,00
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	42,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	42,00
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	84,00
SELADOR ACRÍLICO	L	42,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	84,00
COBERTA		
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 M	M2	14,00
ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	14,00
CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,70
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,70
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	42,00
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	14,00
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	14,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP. = 5CM	M2	14,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	686,88
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	0,75
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	0,75
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	228,96
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	0,75
ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	87,50
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	0,75
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	0,88
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"	UN	0,75
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 4\"	UN	0,75
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	0,75
ESQUADRIAS		
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	2,76
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	16,54
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	16,54
VERGAS E CHAPIM		
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,23
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	14,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202825 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.156.672,75
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP04	Valor Atual : 1.156.672,75

Período : 08/06/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	2.344,13
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.472,19
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	518,44
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	180,25
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	116,25
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	10,50
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,75
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	1.444,92
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26,25
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	52,50
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	10,50
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	1,75
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	1.444,92
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	216,74
RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO		
RECONSTRUÇÃO CALÇADA SALA ARQUIVO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	36,75
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	36,75
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	36,75
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	36,75
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	36,75
RECONSTRUÇÃO CALÇADA SALA ARQUIVO		
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	3,62
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	7,22
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	7,22
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	7,22
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	87,94
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,25
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,04
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8202825 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AEB-3AEB
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.156.672,75
Protocolo : 12345878/2022	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra : 04392022SOP04	Valor Atual : 1.156.672,75

Periodo: 08/06/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Municipio: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO 16º BPM EM MESSEJANA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018360	RESPONSAVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04392022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Claudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04392022SO.3.23092022.153443. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202823 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.784.527,45
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP02	Valor Atual : 1.784.527,45

Período : 26/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COBERTA - RAIO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	148,56
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	148,56
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	16,48
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	42,58
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	42,58
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	42,58
COBERTA		
ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 30M	M2	148,41
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	148,41
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%,VÃO 24M	M2	148,41
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8MM	M	7,52
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	9,41
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	15,04
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D=110MM(4")	M	7,44
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4\" (110MM)	UN	2,48
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	148,41
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	114,16
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	148,41
BLOCO RAIO		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,13
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	165,58
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	278,82
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	107,45
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,40
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	4,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	25,92
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	25,92
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	25,92
ELEVAÇÃO DE PAREDE E PINTURA		
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	7,08
AREIA SECA PENEIRADA	M3	6,16
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 CM	M2	144,81
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2	6,19
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	6,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202823 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.784.527,45
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP02	Valor Atual : 1.784.527,45

Período : 26/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,56
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	196,51
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	196,51
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	267,91
SELADOR ACRÍLICO	L	133,96
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	267,91
REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE E PISO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	74,66
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	74,66
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	74,66
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP = 5CM	M2	105,19
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	105,19
PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	105,19
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	179,85
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	179,85
ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (1.80X2.90)M	CJ	1,24
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)M	UN	0,62
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	UN	1,86
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	3,10
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)M	UN	0,62
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	0,62
PENTOX. 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	29,29
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	29,29
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	29,29
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	49,70
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,34
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	10,34
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	10,34
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	126,54
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	10,30
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	4,19
FORRO E DIVISÓRIAS DE GESSO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	105,19
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	424,08
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	105,19
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	69,72
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	47,10

Controle: 04392022SO.2.23092022.153251. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8202823 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO:
1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP02

Valor Original : 1.784.527,45
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.784.527,45

Período : 26/07/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SELADOR ACRÍLICO	L	61,31
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	140,05
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	140,05
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,86
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	0,62
BASE EM PREMOLDADO DE CONCRETO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	UN	2,48
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,86
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,24
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,24
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,48
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,86
CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,48
PIA DE AÇO INOX (1.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	0,62
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1,49
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	21,08
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	42,16
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	11,16
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	22,32
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	11,16
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	10,56
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	21,08
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	11,16
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	11,16
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	10,54
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	10,54
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	M	9,21
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,86
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	33,75
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	11,84
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	25,33
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	105,66
CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	0,62
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	9,30
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	21,08
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	1.870,56
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	3.837,86

Controle: 04392022SO.2.23092022.153251.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202823 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.784.527,45
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP02	Valor Atual : 1.784.527,45

Período : 26/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2.007,52
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1.287,60
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	486,25
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	110,90
CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	71,32
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	89,28
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	58,90
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,58
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,24
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	UN	0,62
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,30
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	28,52
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	5,58
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	1,24
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	1,24
REVISÃO NA REDE FRIGORÍGENA		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	198,40
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	198,40
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	59,52
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	11,90
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	52,08
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	10,42
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	577,01
ELETRODUTO PVC ROSC INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	346,21
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	10,54
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	3,72
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	10,54
RACK FECHADO 36 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19\"	UN	0,62
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA V\"5\" FURUKAWA	UN	1,86
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19\"	UN	3,72
FACHADA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	169,32
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	169,32
PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE LIMPEZA	M2	169,32
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	169,32
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	43,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202823 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.784.527,45
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP02	Valor Atual : 1.784.527,45

Período : 26/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6M VÃO DE 20M	M2	12,40
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	84,99
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	148,45
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	148,45
REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO \"REYNOBOND\" DUAS CHAPAS	M2	68,08
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	68,08
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26M	M2	34,63
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	23,08
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4\") - INCLUSIVE CONEXÕES \N	M	10,23
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	115,94
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	28,65
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	28,65
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	114,16
ÁREA EXTERNA - RAIO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,30
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	33,45
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	150,77
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	68,26
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	68,26
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	68,26
MURO, MURETAS, GRADES		
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	23,69
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	814,64
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	10,18
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	50,58
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	105,63
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	87,61
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	52,82
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	386,48
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	386,48
SELADOR ACRÍLICO	L	53,74
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	233,50
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	202,35
PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE LIMPEZA	M2	55,62
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	55,62
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	269,51

Controle: 04392022SO.2.23092022.153251. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202823 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.784.527,45
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP02	Valor Atual : 1.784.527,45

Período : 26/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	808,54
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	808,54
CALÇADAS, PISO EXTERNO E DRENAGEM		
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	188,10
AREIA SECA PENEIRADA	M3	107,26
DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	715,07
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	715,07
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	715,07
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	715,07
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	715,07
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA	M	320,10
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	197,26
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	715,07
DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30M	M	51,21
GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	15,36
COBERTURA - ESTACIONAMENTO DE VIATURAS		
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	72,45
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%,VÃO 26M	M2	72,45
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	5,89
ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150MM, INCLUS. PINTURA	M	15,19
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	130,40
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	130,40
PÓRTICO DA ENTRADA		
ESCAVAÇÃO EM SOLO D= 0,93M	M3	0,99
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,60
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	2,48
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	2,48
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	119,04
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,49
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	2,23
ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20M	M2	27,47
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	58,40
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 20M	M2	17,76
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	126,81
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	126,81
REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO \"REYNOBOND\" DUAS CHAPAS	M2	63,15
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	63,15
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	57,07

Controle: 04392022SO.2.23092022.153251. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8202823 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.784.527,45
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP02	Valor Atual : 1.784.527,45

Período : 26/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PORTÕES		
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	20,04
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	60,13
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	60,13
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO		
POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0M P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	8,06
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	7,44
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	6,20
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	879,85
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	484,17
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	28,52
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	14,88
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,24
ELETRODUTO PVC ROSC INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	454,67
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,24
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	1,24
MANUTENÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	27,78
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	27,78
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	277,80
BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	13,23
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	13,23
MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	88,19
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP = 5CM	M2	264,57
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	264,57
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	264,57
CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	79,37
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA	M	189,99
QUADRA DE ESPORTE		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	24,80
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	12,40
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	31,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	34,10
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	34,10
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	15,50
PINTURA		

Controle: 04392022SO.2.23092022.153251. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202823 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.784.527,45
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP02	Valor Atual : 1.784.527,45

Período : 26/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	31,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	31,00
SELADOR ACRÍLICO	L	7,75
PISO LASTRO DE AREIA E ALAMBRADOS		
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	223,20
ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	62,00
ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	0,62
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	2.453,18
COMPLEMENTO CAVALARIA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	220,05
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	286,05
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,17
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	16,17
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	16,17
REVESTIMENTO E PINTURA BLOCO ADM		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	177,36
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	177,36
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	177,36
SELADOR ACRÍLICO	L	44,34
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	136,43
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	12,85
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	123,60
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,34
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,84
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,65

Controle: 04392022SO.2.23092022.153251. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuario publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202823 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3A8Z-3A8Z

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.784.527,45
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura : 26/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra : 04392022SOP02	Valor Atual : 1.784.527,45

Período: 26/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA CAVALARIA (RPMON - REGIMENTO DE POLICIA MONTADA) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - implantação DO RAIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF 10176218405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04392022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202824 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.542.986,41
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP03	Valor Atual : 1.542.986,41

Período : 21/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MURO EXTERNO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,61
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,80
REMOÇÃO DE CERCAS	M	92,67
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	118,23
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	5,15
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,91
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	48,91
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	48,91
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	158,52
ETAPA 1		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,52
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	5,07
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO	M	253,63
ETAPA 2		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	317,04
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	751,16
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	14,44
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	98,04
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	710,16
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	710,16
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	38,04
ETAPA 3 - PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	634,08
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	634,08
SELADOR ACRÍLICO	L	317,04
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.420,33
PINTURA GERAL DAS BAIAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.763,49
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	41,45
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	41,45
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	41,45
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.763,49
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.763,49
SELADOR ACRÍLICO	L	1.381,75
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.381,75

Controle: 04392022SO.3.23092022.153415. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202824 SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.542.986,41
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP03	Valor Atual : 1.542.986,41

Período : 21/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	2.763,49
COBERTA GERAL		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	2.646,32
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	2.646,32
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	556,89
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	556,89
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	556,89
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	2.646,32
COBERTA_RETELHAMENTO		
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	311,33
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	5.292,62
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	2.846,90
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	2.646,32
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	5.292,62
ESQUADRIAS - PORTA DAS BAIAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	118,23
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	17,73
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	17,73
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	17,73
MANUTENÇÕES EM ESQUADRIAS		
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	98,53
PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	118,23
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	295,58
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	295,58
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	295,58
GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	118,23
FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	98,53
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2\" X 3\"	UN	295,58
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	295,58
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	295,58
TUBO AÇO GALV C/OU S/COSTURA D=50MM (2\")	M	882,79
TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	866,23
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	236,46
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIAS 1, 2 E 3		
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	2.450,33

Controle: 04392022SO.3.23092022.153415. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202824 - SECAO / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP03

Valor Original : 1.542.986,41
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.542.986,41

Período : 21/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116698324 CPF: 10176216405	Nº: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	29,27
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	29,27
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	816,78
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	13,66
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	9,76
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	98,53
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	214,61
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	42,92
MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - BAIAS 1, 2 E 3		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	98,53
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	197,05
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	394,10
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	98,53
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	197,05
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	98,53
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	98,53
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	197,05
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	98,53
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	98,53
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	98,53
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	98,53
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	35,12
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	148,28
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	58,53
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	146,33
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	497,51
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	295,58
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	59,12
PISO INTERNO-BAIAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.578,10
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	142,03
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	142,03
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	142,03
MANUTENÇÕES NO PISO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	1.578,10
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.578,10
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	1.578,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202824 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.542.986,41
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0.00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP03	Valor Atual : 1.542.986,41

Período : 21/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	94,68
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	1.578,10
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.578,10
GUARITA / POSTO AVANÇADO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	17,05
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	4,92
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	25,09
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	25,68
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,93
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	171,69
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	176,90
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	19,27
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	24,46
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	57,75
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	57,75
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	57,75
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	176,90
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO		
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	46,10
IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO	M	46,10
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	138,31
PILAR		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	39,33
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	4,92
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	65,55
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	13,83
CINTA		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	368,82
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	14,75
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	55,32
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	13,83
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	276,61
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	276,61
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	70,99
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	70,99
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	141,97
PISO		

Controle: 04392022SO.3.23092022.153415. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202824 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.542.986,41
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP03	Valor Atual : 1.542.986,41

Período : 21/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	10,11
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	65,99
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,96
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	65,99
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	65,99
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	35,51
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	35,51
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	35,51
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	30,49
SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	1,64
PINTURA EM PAREDES		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	183,45
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	183,45
SELADOR ACRÍLICO	L	91,73
LIMPEZA EM PISO		
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	95,66
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	95,66
FORRO - AMBIENTES INTERNOS		
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	80,95
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	169,84
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	323,87
LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01 M	M2	6,57
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	13,12
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 MM P/ TETO	M2	13,12
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	6,57
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	6,57
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	6,57
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	6,57
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMON\"	M2	171,69
PORTAS E ESQUADRIAS		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	5,85
PORTA TIPO VENEZIANA 0,60X1.80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	5,85
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	30,05
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	71,02
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	30,05
LIMPEZA DE VIDROS	M2	60,09
PINTURA EM PORTAS		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	40,39
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	40,39
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	40,39

Controle: 04392022SO.3.23092022.153415. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202824 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Codigo da Obra :04392022SOP03

Valor Original : 1.542.986,41
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.542.986,41

Periodo : 21/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 3
Municipio: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº 2116698324 CPF: 10176216405	Nº CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidara este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	453,92
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	959,81
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	19,51
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	3,90
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,90
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,90
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	471,24
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	5,85
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	21,44
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	2,90
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	3,86
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	11,69
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS		
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	24,39
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	17,55
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	33,16
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	11,72
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	11,69
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	5,79
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	7,79
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	15,58
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	5,86
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	5,86
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	7,79
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	7,79
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	29,27
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	7,79
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	9,76
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	39,02
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	11,71
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	31,22
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,24
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20MM (3/4\")	UN	4,86
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1\")	UN	1,93
LOUÇAS E METAIS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,90
BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60X0.60)M	UN	2,93
SIFÃO CROMADO 1\" X 1 1/2\" (INSTALADO)	UN	7,80

Controle: 04392022SO.3.23092022.153415.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202824 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022	Valor Original : 1.542.986,41
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra :04392022SOP03	Valor Atual : 1.542.986,41

Período : 21/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,95
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	0,97
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4\")	UN	1,93
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,86
ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,86
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	16,46
PONTOS LÓGICOS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	207,32
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	345,53
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	3,90
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	1,97
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	3,86
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	171,69
FACHADA - CAVALARIA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	155,16
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	265,94
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	420,52
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	122,77
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	38,03
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	38,03
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	38,03
PINTURA - ALVENARIA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	155,16
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	155,16
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	265,94
SELADOR ACRÍLICO	L	132,97
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	265,94
PINTURA - CERCA DE MADEIRA		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	393,76
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	393,76
SELADOR ACRÍLICO	L	196,89
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	393,76
PINTURA - PORTÃO METÁLICO		
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,31
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	19,31
PINTURA - ELEMENTOS DECORATIVOS		
PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	17,69
PLACAS INFORMATIVAS		

Controle: 04392022SO.3.23092022.153415. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202824 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP03

Valor Original : 1.542.986,41
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.542.986,41

Período : 21/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO	M2	2,19
PERFIL METÁLICO 'I', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	8,19
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	5,86
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	282,30
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	846,91
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	5,86
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	5,83
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,97
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	1,93
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1\")	PAR	211,36
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 1\"	UN	211,36
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	377,42
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,85
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,83
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,86
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,93

Controle: 04392022SO.3.23092022.153415. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202824 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3ADK-3ADK

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.542.986,41
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra : 04392022SOP03	Valor Atual : 1.542.986,41

Período: 21/08/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA (RPMONT) CAVALARIA - SERVIÇOS GERAIS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF 10175216405	Nº: CE20221018380	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04392022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04392022SO.3.23092022.153415.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202827 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original : 1.188.011,01
Aditivo : 0.00
Valor Atual : 1.188.011,01

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ÁREA EXTERNA		
PINTURA E REVESTIMENTOS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	859,79
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	742,98
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	636,90
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	72,29
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	72,29
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	72,29
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	859,79
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	859,79
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	742,98
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	636,90
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.379,88
SELADOR ACRÍLICO	L	689,94
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	1.379,88
GUARITA		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	36,12
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	133,73
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,13
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	27,86
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,27
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	9,11
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,46
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4,46
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,46
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	36,12
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	36,12
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	13,35
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	133,73
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	120,40
SELADOR ACRÍLICO	L	66,87
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	13,35
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	0,90
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	2,82
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,82
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,82
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	27,86
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	27,86
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,86
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:	M2	9,11

Controle: 04392022SO.4.23092022.153537.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202827 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original : 1.188.011,01
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.188.011,01

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018360	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	9,11
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	9,11
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP = 5CM	M2	9,11
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	22,98
LIXEIRA	M2	81,22
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	13,07
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M3	2,80
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M3	2,80
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,80
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M2	22,98
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M2	22,98
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	4,64
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	81,22
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	76,58
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	L	40,61
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	4,64
SELADOR ACRÍLICO	M2	13,07
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	13,07
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	13,07
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	155,27
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M3	9,32
ESTACIONAMENTO NOVAS VAGAS	M3	9,32
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M3	7,77
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,42
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M2	23,29
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	7,77
ESCAVAÇÃO EM SOLO D= 0,93M	M3	15,53
AREIA SECA PENEIRADA	M	32,63
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	155,27
BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M	28,30
LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M2	547,49
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M3	22,33
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	22,33
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M3	22,33
RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL		
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM		

Controle: 04392022SO.4.23092022.153537. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202827 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original : 1.188.011,01
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.188.011,01

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	547,49
PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	547,49
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	547,49
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	547,49
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	198,43
RECUPERAÇÃO DAS MARQUISES DA FACHADA		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,18
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	105,96
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,36
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	6,36
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	6,36
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	105,96
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	105,96
RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	105,96
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	105,96
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	235,46
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	235,46
SELADOR ACRÍLICO	L	117,73
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	694,43
DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO		
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	81,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2\" A 4\")	M	0,25
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,16
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	12,16
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	12,16
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,43
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	M	40,50
BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	4,05
LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	8,10
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	81,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	0,04
MURETA EXTERNA E TROCA DO PORTÃO		
RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	31,75
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,75
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	3,75
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	3,75
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,46
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,30
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	1,97
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	10,52

Controle: 04392022SO.4.23092022.153537. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202827 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original : 1.188.011,01
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.188.011,01

Periodo : 08/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Municipio: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,52
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	1,32
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	10,52
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	10,52
SELADOR ACRÍLICO	L	5,26
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,58
PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,26
ILUMINAÇÃO		
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	17,30
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	1,90
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	343,34
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.030,01
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	38,30
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	18,90
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	18,90
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,04
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	2,04
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	343,34
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	68,67
TOMADAS DE USO GERAL		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	46,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	138,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	2,60
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,60
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	2,60
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	0,30
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	0,30
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	45,73
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	8,95
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.333,62
DELEGACIA DE HOMICÍDIOS		
PINTURA E REVESTIMENTOS INTERNOS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.395,57
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	4.517,08
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	152,95

Controle: 04392022SO.4.23092022.153537

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202827 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original : 1.188.011,01
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.188.011,01

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF 10176216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	152,95
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	152,95
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	1.419,77
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.419,77
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	4.517,08
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	4.517,08
SELADOR ACRÍLICO	L	2.258,54
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	516,87
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	39,92
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16,74
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	16,74
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	16,74
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	UN	17,70
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	13,00
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	606,15
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	606,15
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	606,15
ESQUADRIAS METÁLICAS		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	118,83
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,78
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,78
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1,78
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	118,83
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	118,83
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	118,83
TROCA DO FORRO E PINTURA		
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	388,97
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,52
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	6,52
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	6,52
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	388,97
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	134,94
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.556,50
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.897,86
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.897,86
SELADOR ACRÍLICO	L	948,93
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	1.897,86
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DA COBERTA		
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE	UN	5,00

Controle: 04392022SO.4.23092022.153537. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8202827 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX

DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original : 1.188.011,01
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.188.011,01

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidara este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
GAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,57
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	85,69
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,14
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	5,14
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	5,14
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	85,69
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	85,69
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP = 5CM	M2	85,69
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	85,69
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	50,40
GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80MM (3\")	UN	3,50
ILUMINAÇÃO		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	42,30
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	275,59
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	826,78
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	84,60
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	42,30
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	42,30
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,93
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	3,93
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	165,36
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	33,07
TOMADAS DE USO GERAL		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	214,90
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	644,70
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	9,20
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	9,20
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	9,20
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,10
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	1,10
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	128,94
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	25,79
TOMADAS DE USO ESPECÍFICO		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	163,18
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	489,55
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	9,20
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	9,20

Controle: 04392022SO.4.23092022.153537.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202827 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 12345678/2022
Data : 23/09/2022

Contratos SOP / Cliente:04392022SOP / 02212022
Data Assinatura :25/05/2022
Código da Obra :04392022SOP01

Valor Original : 1.188.011,01
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.188.011,01

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 10176216405	N.º CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	9,20
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,10
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	1,10
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	97,91
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	19,59
PONTO LÓGICO		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	453,90
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	567,38
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	1,90
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	1,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	38,50
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	277,07
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	55,42
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	1.930,77
ADMINISRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,50
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,25
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,25
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,45

Controle: 04392022SO.4.23092022.153537.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico. Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202827 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-4Y6I-3AGX-3AGX
DATA: 23/09/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados Pág. 8 de 8

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04392022SOP / 02212022	Valor Original: 1.188.011,01
Protocolo : 12345678/2022	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 23/09/2022	Código da Obra : 04392022SOP01	Valor Atual : 1.188.011,01

Período: 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES DHPP - DELEGACIA DE HOMICIDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10178216405	N.º: CE20221018380	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04392022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04392022SO.4.23092022.153537. www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP. Usuário publico. Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 283823/2022, emitida em 29/09/2022

Certidão nº 283823/2022
03/10/2022, 12:41
Chave de Impressão: B017w
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 44 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

305550/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221005571** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0239/2022 Celebrado em: 10/06/2022
Valor do contrato: R$ 3.323.528,61 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA VICENTE DE CASTRO Nº: 1355-1429
Complemento: Bairro: CAIS DO PORTO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60180410
Coordenadas Geográficas: -3.712043, -38.472568
Data de início: 15/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DO COPAC – COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, EM FORTALEZA/CE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 239/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 305550/2023
22/05/2023, 13:38
4czZ1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4czZ1

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 07/03/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02980563/2022
Data : 05/10/2022

Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02392022
Data Assinatura :10/06/2022
Código de Serviço :04472022SOP01

Valor Original : 3.323.528,61
Aditivo :0,00
Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221005571	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
INTERVENÇÕES INTERNAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	451,25
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,82
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	104,58
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	396,55
DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	483,14
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	30,00
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	531,45
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.052,91
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	168,27
RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	M2	571,54
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	295,16
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	295,16
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	295,16
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 CM	M2	299,88
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	963,41
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	1.337,18
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	963,41
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	226,84
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	228,38
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	228,38
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.892,19
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.891,48
SELADOR ACRÍLICO	L	946,09
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.891,48
PISO		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	48,27
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	482,78
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	482,78
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	1.126,47
PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	61,82
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	62,24
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	62,24
FORRO		

Controle: 04472022SO.4.19042023.101055.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02392022	Valor Original : 3.323.528,61
Protocolo : 02980563/2022	Data Assinatura :10/06/2022	Aditivo :0,00
Data : 05/10/2022	Código de Serviço :04472022SOP01	Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221005571	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL \"T\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	308,87
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	222,18
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	388,46
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	5.524,15
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	314,70
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	919,51
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	4,99
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	26,95
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	UN	8,99
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)M	UN	3,99
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)M	UN	3,99
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	234,50
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	234,50
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	234,50
ESQUADRIAS METÁLICAS		
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	119,88
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	119,88
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	119,88
LIMPEZA DE VIDROS	M2	479,50
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	119,88
ESQUADRIAS DE VIDRO		
FIXO DE VIDRO TEMPERADO 3 FOLHAS (2.70X2.10)M E=10MM	CJ	1,99
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)M E=10MM	CJ	0,99
LIMPEZA DE VIDROS	M2	52,81
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	26,41
URBANIZAÇÃO		
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4')	M	240,00
LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4\" (110MM)	UN	80,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=110MM (4\")	UN	40,00
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	6,40
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	19,20
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,20
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	563,24
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	42,24
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	42,24
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	42,24

Controle: 04472022SO.4.19042023.101055.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02392022	Valor Original : 3.323.528,61
Protocolo : 02980563/2022	Data Assinatura :10/06/2022	Aditivo :0,00
Data : 05/10/2022	Código de Serviço :04472022SOP01	Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221005671	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
JATEAMENTO DE AREIA À SECO EM SUPERFÍCIES	M2	563,24
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	563,24
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	561,31
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M3	16,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	563,24
MANUTENÇÃO DE CARPETE		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	571,11
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	270,36
REBOCO ACÚSTICO C/VERMICULITA AGLOMERADA C/CIMENTO E AREIA ESP=25MM	M2	268,53
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	125,32
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	300,76
REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4MM	M2	571,11
OUTROS SERVIÇOS		
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	3.218,49
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	1.609,24
INTERVENÇÕES EXTERNAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	372,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	868,00
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	583,56
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	193,26
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	729,77
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	46,66
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	588,93
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	588,93
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	588,93
PISO EXTERNOS, CALÇADAS, MURETA E GRADES		
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	1.365,40
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	1.365,40
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	1.365,40
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA	M	405,60
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.365,40
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	10,16
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	50,80
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	25,40
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	101,60
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	101,60
SELADOR ACRÍLICO	L	50,80

Controle: 04472022SO.4.19042023.101055.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02980563/2022
Data : 05/10/2022

Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02392022
Data Assinatura :10/06/2022
Código de Serviço :04472022SOP01

Valor Original : 3.323.528,61
Aditivo :0,00
Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221005571	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	101,60
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	101,60
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	210,32
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	635,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	635,00
COBERTA		
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	802,40
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26M	M2	1.021,24
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.823,64
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	297,75
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	4.727,63
PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	4.731,18
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4.731,18
CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP.= 4MM C/ PELICULA REFLETIVA	M2	129,97
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	118,06
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	118,15
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	129,97
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	129,97
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	946,24
IMPERMEABILIZAÇÕES		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	160,90
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	176,99
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	160,90
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	620,00
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	465,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	620,00
PINTURA DO CASTELO D'AGUA		
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	83,94
SELADOR ACRÍLICO	L	41,97
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	83,94
REVESTIMENTO DA FACHADA		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	868,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	1.240,00
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	1.240,00
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	1.240,00
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1.240,00

Controle: 04472022SO.4.19042023.101055.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02980563/2022
Data : 05/10/2022

Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02392022
Data Assinatura :10/06/2022
Código de Serviço :04472022SOP01

Valor Original : 3.323.528,61
Aditivo :0,00
Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221005571	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.240,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	261,42
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	263,20
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	180,96
SOLDADOR	H	527,39
AJUDANTE	H	362,93
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	498,35
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	498,35
PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	498,35
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	498,35
COMUNICAÇÃO VISUAL		
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	250,81
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	223,31
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	749,97
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	752,43
REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO \"REYNOBOND\" DUAS CHAPAS	M2	228,01
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	228,01
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26M	M2	239,41
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	57,01
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	912,32
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	228,01
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	228,01
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	474,64
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, LÓGICA E CFTV		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM	M	315,68
TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)MM	M	315,68
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4\" A 1\"	UN	514,73
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8\"	M	772,10
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	1.625,61
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	456,05
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1.1/2\")	M	137,50
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60MM (2\")	M	129,87
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4\")	PAR	649,59
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1\")	PAR	649,21
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 1\"	UN	1.754,04
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"	UN	259,86
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 4\"	UN	324,79

Controle: 04472022SO.4.19042023.101055.99030207 www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02980563/2022
Data : 05/10/2022

Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02392022
Data Assinatura :10/06/2022
Código de Serviço :04472022SOP01

Valor Original : 3.323.528,61
Aditivo :0,00
Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221005571	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	269,66
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	49,96
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	24,98
POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0M P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	9,98
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	15,99
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,99
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	6.239,26
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	3.613,09
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.028,36
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	811,30
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	532,60
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	392,29
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	29,98
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	14,99
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	11,99
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	11,99
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	8,99
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	7,99
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UN	7,99
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A	UN	7,99
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	UN	2,00
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	547,18
PLUG TRIPOLAR (3P+T) - 32A/380V	UN	179,91
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95MM, C/BARRAMENTO	UN	7,98
ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	389,80
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	254,76
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	18,91
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00
INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	6,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M2	1,80
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4\" X 3.0M	UN	19,99
SOLDA EXOTÉRMICA	UN	19,93
CABO COBRE NU 35MM2	M	909,32
CABO COBRE NU 50MM2	M	309,77
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA \"X\"	UN	44,96
CONDULETE DE PVC DE 3/4\" TIPO C - E - LL - LR	UN	276,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02980563/2022
Data : 05/10/2022

Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02392022
Data Assinatura :10/06/2022
Código de Serviço :04472022SOP01

Valor Original : 3.323.528,61
Aditivo :0,00
Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221005571	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CONDULETE DE PVC DE 1\" TIPO C - E - LL - LR	UN	185,86
INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CFTV		
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	5.213,67
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	1.886,97
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	119,91
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	39,97
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	119,91
RACK FECHADO 36 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19\"	UN	1,00
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA	UN	2,99
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19\"	UN	5,99
REVISÃO NA REDE FRIGORÍGENA		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	634,59
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	634,59
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	198,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	66,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	198,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	29,70
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	33,00
LOUÇAS E METAIS; ESQUADRIAS E DIVIS. DOS WC'S & REVISÃO NAS INSTAL. HIDROS.		
LOUÇAS E METAIS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	18,98
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	4,99
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,99
ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,99
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	20,84
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	6,68
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	11,91
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	9,99
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	9,93
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,99
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	19,99
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	20,98
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	11,99
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	11,99
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	8,37
ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS DOS WC´S		
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	42,15

Controle: 04472022SO.4.19042023.101055.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02980563/2022
Data : 05/10/2022

Contratos SOP / Cliente:04472022SOP / 02392022
Data Assinatura :10/06/2022
Código de Serviço :04472022SOP01

Valor Original : 3.323.528,61
Aditivo :0,00
Valor Atual : 3.323.528,61

Período : 15/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221005571	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	128,63
FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	35,96
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	13,25
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	169,87
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	339,74
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	68,95
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	137,90
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	68,95
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	84,94
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	169,87
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	103,92
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	68,95
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	84,94
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	84,94
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	184,63
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	255,14
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	151,72
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	254,24
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	738,38
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	9,99
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	25,98
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,99
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,99
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,99
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,00
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,00

Controle: 04472022SO.4.19042023.101055.99030207 www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203302 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-42XJ-25Z1-25Z1
DATA: 19/04/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04472022SOP / 02392022	Valor Original: 3.323.528,61
Protocolo : 02980563/2022	Data Assinatura : 10/06/2022	Aditivo : 0,00
Date : 05/10/2022	Código da Serviço : 04472022SOP01	Valor Atual : 3.323.528,61

Período: 15/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - COPAC - COMANDO DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 10176216405	N.º: CE20221005571	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04472022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04472022SO.4.19042023.101055.99030207 — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305550/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305550/2023
22/05/2023, 17:07
Chave de Impressão: 4czZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2023 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

305611/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20220954567** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2022 Baixada em: 11/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 128/2022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.856.649,38 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 16/03/2022 Conclusão efetiva: 16/03/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Prediais e Equipamentos Públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, para atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Adm. Pública Estadual do CE.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 305611/2023
22/05/2023, 13:25
BC17z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: BC17z

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203293 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo :02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP03

Valor Original : 1.511.738,21
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
BLOCO ADM		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	238,97
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	234,19
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	85,40
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	3,88
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	637,24
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	55,44
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	1.002,37
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	3.371,97
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	35,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	422,43
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	422,43
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	422,43
PAREDES E FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO EM SOLO D= 0,93M	M3	0,75
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	1,50
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,75
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,38
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,38
ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,38
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 CM	M2	31,86
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,33
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	404,52
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	404,52
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	355,63
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	355,63
PISOS		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	32,18
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	19,31
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	32,18
LONA PLASTICA PRETA	M2	32,18
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	32,18
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,65
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5CM	M2	220,69
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	220,69
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	220,69
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA	M2	220,69

Controle: 03672022SO.6.14042023.162610.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203293 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 1.511.738,21
Protocolo :02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP03	Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
(PAREDE/PISO)		
ACESSÓRIOS DOS BANHEIROS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	10,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00
CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	2,88
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	6,00
ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	12,00
SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2\" (INSTALADO)	UN	12,00
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	8,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	10,00
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	8,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	10,00
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	8,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	56,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	112,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	28,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	56,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	28,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	28,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	56,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	28,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	28,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	28,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	28,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	72,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	126,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	24,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	84,40
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	360,00
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	250,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	4,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	17,64
MONTADOR	H	90,20
AJUDANTE	H	90,20

Controle: 03672022SO.6.14042023.162610.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203293 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 1.511.738,21
Protocolo :02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP03	Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	11,00
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	22,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	11,00
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2\" X 3\"	UN	33,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	8,00
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	77,70
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	77,70
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	77,70
ESQUADRIAS DE ALUMINIO		
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	6,84
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	6,00
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2\" X 3\"	UN	12,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	22,20
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,84
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO		
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,60
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	19,20
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	9,60
LIMPEZA DE VIDROS	M2	9,60
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	9,60
DIVISÓRIAS		
DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	565,40
VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO)	UN	28,00
MONTADOR	H	189,16
AJUDANTE	H	189,16
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	250,00
FORRO LAMBRI		
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM	M2	50,34
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	15,00
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	251,72
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	50,34
MONTADOR	H	31,21
AJUDANTE	H	31,21
FORRO MODULADO		
FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL \"CARTOLA\" EM ALUMÍNIO	M2	952,02
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	700,00
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	6.954,17
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	998,40
MONTADOR	H	4.285,11

Controle: 03672022SO.6.14042023.162610.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203293 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 1.511.738,21
Protocolo : 02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP03	Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
AJUDANTE	H	4.285,11
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.036,37
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.390,19
SELADOR ACRÍLICO	L	2.213,28
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	4.426,56
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	357,84
INSTALAÇÕES LÓGICA		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	1.038,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1.384,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	118,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	65,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	193,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	1.038,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	155,70
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	133,90
TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)MM	M	133,90
REDE FRIGORIGENA		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	700,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	700,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	700,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	700,00
TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1\" (32MM)	M	420,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	140,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1\" (32MM)	UN	70,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA\N	UN	345,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	41,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	19.044,50
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	11.309,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	6.279,60
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	2.750,43
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	781,07
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	50,15
CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	636,30
CABO EM PVC 1000V 120MM2	M	518,30

Controle: 03672022SO.6.14042023.162610.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203293 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 1.511.738,21
Protocolo :02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP03	Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	1.799,00
CABO COBRE NU 50MM2	M	247,70
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	11,00
BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	11,00
BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	11,00
BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	11,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	25,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	145,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	22,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	13,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	12,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A	UN	2,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	10,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	10,00
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4\" X 3.0M	UN	11,00
HASTE DE TERRA 5/8\"X3,00M GCW 19L30	UN	11,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	913,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	566,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	2.698,50
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	347,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	219,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	57,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	10,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	5.199,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	779,85
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	7,00
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	9,00
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10CM (100X100X80CM), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA\N	UN	3,00
TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5CM P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	3,00
DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM	M	178,50
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	184,80
TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)MM	M	184,80
PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1\" X 10\"	UN	301,00
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 2\"	UN	241,00
VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8\"	M	12,76

Controle: 03672022SO.6.14042023.162610.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203293 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 1.511.738,21
Protocolo : 02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP03	Valor Atual : 1.511.738,21

Período : 17/03/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	UN	241,01
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19\"	UN	70,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	859,30
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	8,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,10
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,15

Controle: 03672022SO.6.14042023.162610.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203293 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HED-3HED

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 03672022SOP / 01282022	Valor Original: 1.511.738,21
Protocolo : 02875402/2023	Data Assinatura : 10/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 07/03/2023	Código da Serviço : 03672022SOP03	Valor Atual : 1.511.738,21

Período: 17/03/2022 à 20/08/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NA SEDE DA SPS - BLOCO ADM - SERVIÇOS DIVERSOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 03672022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Marcio Castro
7001881-0
Superintendência de Obras Públicas - SOP

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 03672022SO.6.14042023.162610.99030207

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 1.958.296,36
Protocolo : 02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP01	Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	6.885,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	3.750,01
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.456,10
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	889,37
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	741,26
CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	558,80
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	1.091,74
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2\")	M	148,22
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	500,00
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	40,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	1.138,77
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	228,23
ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA	M2	1.200,50
BLOCO 1 (MCC)		
BANCADA DE GRANITO DAS LOJAS		
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	8,00
SOLDADOR	H	16,00
AJUDANTE	H	16,00
ESPÍCULAS E PINTURA INTERNA DA ENTRADA		
PONTA DE LANÇA METÁLICA EM EXTREMIDADES	M	200,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.419,45
SELADOR ACRÍLICO	L	354,86
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	956,00
TROCA DE FORRO DE GESSO (SALAS 1 E 2)		
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4\" X 1 1/4\"	M	30,00
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	1.095,12
LIMPEZA GERAL	M2	328,54
ACABAMENTO GRELHAS (CORREDOR)		
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	1,25
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO \"NOVACOR\"	M2	1,25
LIMPEZA GERAL	M2	10,00
VIDROS TRIANGULARES DAS FACHADAS		
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	32,00
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4\" X 1 1/4\"	M	1.008,00
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	355,20
LIMPEZA GERAL	M2	150,72
CHAPINS		
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	30,00

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	11,70
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	11,70
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	11,70
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	25,00
SELADOR ACRÍLICO	L	13,75
LIMPEZA GERAL	M2	200,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTAS DE VIDRO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	12,18
LIMPEZA DE VIDROS	M2	72,00
LIMPEZA GERAL	M2	53,36
REFORMA GERAL EM BANHEIROS		
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	6,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	8,10
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	1,80
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	20,16
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,45
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	3,45
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	3,45
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	36,96
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	36,96
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2\" (INSTALADO)	UN	16,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	8,00
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	8,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	4,00
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	13,68
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	12,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00
VÁLVULA DE PVC 2\"	UN	4,00
TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	4,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	9,00
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00
VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM	UN	10,00
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	5,38
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	2,00
FIXAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA		
BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	6,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo :02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CHAPA DE AÇO 3/16\", OU 4,75MM (37,29KG/M2)	M2	0,50
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	4,00
SOLDADOR	H	16,00
AJUDANTE	H	16,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,60
LIMPEZA DE VIDROS	M2	8,40
LIMPEZA GERAL	M2	18,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA \"X\"	UN	5,00
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	2,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,00
LIMPEZA GERAL	M2	4,00
BLOCO 2 (MAC)		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTAS DE VIDRO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA ,AUTO-ADESIVA	M2	37,12
COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	15,48
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	44,52
SELADOR ACRÍLICO	L	11,13
TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	27,50
SILICONE - HIDRAFUGANTE	L	3,00
TELHADISTA	H	24,00
LIMPEZA DE VIDROS	M2	200,00
LIMPEZA GERAL	M2	280,00
ACABAMENTOS DE BALCÃO DE ENTRADA		
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	8,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,40
COLOCAÇÃO DE LONAS NAS TORRES DE VIDROS		
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	401,28
RETIRADA DE VAZAMENTOS EM TUBULAÇÃO PVC		
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	5,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	1,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D=110MM (4\")	M	5,00
ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4\" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	4,00
ENCANADOR	H	8,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4\")	UN	2,00
LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4\" (110MM)	UN	2,00
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	8,00
LIMPEZA GERAL	M2	10,00

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
WC'S NUDOC		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	10,08
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	0,60
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,44
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,44
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,44
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10,08
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,08
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,30
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	25,60
SELADOR ACRÍLICO	L	6,40
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00
TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA \"X\"	UN	2,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4\" X 1 1/4\"	M	24,00
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	24,00
LIMPEZA GERAL	M2	8,00
HALL DOS VESTIÁRIOS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	16,26
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	10,08
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,55
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,55
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,55
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,04
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	16,28
SELADOR ACRÍLICO	L	18,70
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	74,79
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	1,00
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	69,14
BLOCO 3 (ADM)		
WC'S		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	67,48
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	10,44
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	34,64

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	12,60
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	32,00
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	0,75
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	7,08
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,22
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4,22
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,22
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	12,60
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,60
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	15,03
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	52,25
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	67,28
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,75
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	45,31
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	45,31
SELADOR ACRÍLICO	L	8,66
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	69,28
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,08
FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL \"T\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,40
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	10,87
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1\")	UN	5,00
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)CM	UN	3,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	M	32,00
JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4\")	UN	8,00
LUVA PVC BRANCO ROSC. D=4\" (110MM)	UN	8,00
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	32,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00
SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2\" (INSTALADO)	UN	8,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	3,00
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	2,00
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	7,56
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	5,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00
TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	5,00

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo :02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00
VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40MM	UN	5,00
VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3MM (COLOCADO)	M2	0,14
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4\" X 1 1/4\"	M	13,65
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	57,09
LIMPEZA GERAL	M2	19,03
ESTRUTURA METÁLICA - ACESSO AO PLANETÁRIO		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	25,50
PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	52,50
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	27,50
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3\"X3\"X5/16\")	M	10,00
CHAPA DE AÇO 3/16\", OU 4,75MM (37,29KG/M2)	M2	8,00
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	33,00
SOLDADOR	H	36,00
AJUDANTE	H	36,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	95,20
LIMPEZA GERAL	M2	52,50
MANUTENÇÃO - CAIXA D'ÁGUA		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1,56
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00
RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FOFO JE DN 75MM	M	3,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,45
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	2,45
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2,45
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 2A LAJE	M3	2,45
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	51,75
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM	M2	51,75
LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=50MMX1 1/2\"	UN	2,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2\")	UN	2,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2\")	UN	2,00
UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2\")	UN	1,00
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85MM (3\")	UN	4,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2\")	M	2,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2\")	M	2,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75MM (2 1/2\")	M	6,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2\" (75MM)	UN	8,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2\")	UN	2,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2\" (60MM)	UN	4,00
CAP PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2\")	UN	2,00

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80MM (3\")	M	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65MM (2 1/2\")	UN	2,00
ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4\" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	30,00
RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	2,00
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	122,40
LIMPEZA GERAL	M2	41,25
ANFITEATRO		
ESPELHOS DE BANHEIROS		
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	3,12
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	3,12
ASSOALHO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 10CM	M2	2,22
PONTALETE / BARROTE DE 3\"X3\" - APARELHADO	M	4,80
BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	4,00
CARPINTEIRO	H	8,00
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	8,00
VIDROS DE JANELAS		
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	3,64
VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3MM (COLOCADO)	M2	3,64
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4\" X 1 1/4\"	M	42,90
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	208,00
LIMPEZA DE VIDROS	M2	7,28
LIMPEZA GERAL	M2	26,00
ESPÍCULAS		
PONTA DE LANÇA METÁLICA EM EXTREMIDADES	M	281,40
PINTURA - PAREDES DO PALCO		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	217,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	217,00
SELADOR ACRÍLICO	L	41,12
LIMPEZA GERAL	M2	47,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	740,48
ACESSO CAMARINS		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	56,30
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	56,30
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	56,30
CHAPA DE AÇO 3/16\", OU 4,75MM (37,29KG/M2)	M2	6,00
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	6,00
SOLDADOR	H	24,00
AJUDANTE	H	24,00
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo :02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	1,00
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	10,08
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10,08
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,08
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	14,40
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	14,40
SELADOR ACRÍLICO	L	3,60
LIMPEZA GERAL	M2	40,00
PALCO ROGACIANO LEITE		
PALCO DE MADEIRA		
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	13,86
TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA	M2	29,91
APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS C/MADEIRA	M2	183,40
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5,96
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	5,96
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	5,96
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	10,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	10,00
SELADOR ACRÍLICO	L	2,50
FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR)	UN	1,00
DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	3,00
LIMPEZA GERAL	M2	91,70
MULTIGALERIA		
PINTURA INTERNA		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	47,70
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	47,70
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	47,70
SELADOR ACRÍLICO	L	10,93
FORRO DE GESSO		
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	50,63
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,29
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	3,29
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	3,29
FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	50,63
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	202,50
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4\" X 1 1/4\"	M	15,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	607,50
LIMPEZA GERAL	M2	168,75
ESPELHO WC FEMININO		

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 1.958.296,36
Protocolo : 02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP01	Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	2,22
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,22
ASSOALHO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 10CM	M2	2,22
PONTALETE / BARROTE DE 3\"X3\" - APARELHADO	M	4,80
BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	4,00
CARPINTEIRO	H	8,00
AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	8,00
PORTAS - DEPÓSITOS		
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,36
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	2,00
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	10,08
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10,08
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,08
LIMPEZA GERAL	M2	4,80
GERAL		
FIXAÇÃO E ALINHAMENTO DAS ILUMINÁRIAS		
BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	UN	781,00
TELHADISTA	H	78,10
AJUDANTE DE TELHADISTA	H	78,10
LIMPEZA DE VIDROS	M2	74,48
GRANITOS (POLIMENTOS PONTUAIS)		
POLIMENTO EM PISOS DE MÁRMORE	M2	15,96
LIMPEZA GERAL	M2	15,96
PLATAFORMAS DE SUPORTE DE CONDENSADORES		
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	15,38
PERFIL 'U' DE AÇO 1 1/2X3X1/8' CHAPA 26 (DIVISÓRIA)	M	52,36
CHAPA DE AÇO 3/16\", OU 4,75MM (37,29KG/M2)	M2	15,38
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3\"X3\"X5/16\")	M	73,00
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	5,92
SOLDADOR	H	22,00
AJUDANTE	H	22,00
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30,76
PINTURA - PISO PODOTÁTIL		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	715,00
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO \"NOVACOR\"	M2	315,00
FITA CREPE 16MM	M	2.520,00
PINTOR	H	60,00
PINTURA - PORTÕES E CORRIMÃOS		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	48,87
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	48,87

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 1.958.296,36
Protocolo :02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP01	Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	48,87
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	8,00
SOLDADOR	H	16,00
TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')	M	5,00
LIMPEZA GERAL	M2	55,10
PORTO DRAGÃO		
FORRO PVC		
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	30,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,78
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,78
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,78
FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL \"T\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30,00
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4\" X 1 1/4\"	M	7,83
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	180,00
LIMPEZA GERAL	M2	30,00
COBERTA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	3.505,65
JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	3.505,65
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	3.001,70
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	330,30
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	330,30
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	330,30
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	330,30
PINTURA		
PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	3.001,71
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3.505,65
COBERTURA		
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	3.001,71
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	3.001,71
TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	3.001,71
CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8MM	M	582,06
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA	M2	3.505,65
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	3.505,66
PINTURA GERAL		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	7.713,80
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	2.571,27

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP01

Valor Original : 1.958.296,36
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.958.296,36

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	308,55
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	308,55
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS Á GRANEL	M3	308,55
REVESTIMENTOS E PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	5.142,54
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	5.142,54
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	7.713,80
SELADOR ACRÍLICO	L	3.856,91
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	7.713,79
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	7.713,80
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	3.961,10
OUTROS SERVIÇOS		
POLIMENTO EM PISOS DE MÁRMORE	M2	2.319,83
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	11,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	9,05
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	9,00

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203291 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3H12-3H12

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 03672022SOP / 01282022	Valor Original: 1.958.296,36
Protocolo : 02875402/2023	Data Assinatura : 10/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 07/03/2023	Código da Serviço : 03672022SOP01	Valor Atual : 1.958.296,36

Período: 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO NO DRAGÃO DO MAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS SERVIÇOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.184-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 03672022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Marcio Castro
7001881-0
Superintendência de Obras Públicas - SOP

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 03672022SO.3.14042023.162131.99030207

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203292 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HBW-

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP02

Valor Original : 386.614,71
Aditivo :0,00
Valor Atual : 386.614,71

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA DECAP

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DECAP		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,32
RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	2,73
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,10
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	171,18
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	171,18
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1,50
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,88
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	46,88
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	46,88
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	46,88
REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	60,58
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	60,58
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	60,58
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	60,58
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	60,58
ESQUADRIAS		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)M	UN	1,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,25
PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	5,25
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,25
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	2,73
COFRE-TRANCA PARA GRADES DE FERRO SEGURANÇA MÁXIMA	UN	1,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,19
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	8,19
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)M E=10MM	CJ	1,00
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	9,46
LIMPEZA DE VIDROS	M2	9,46
PISOS		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	5,36
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	110,30
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	67,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	21,65
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	21,65
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	21,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203292 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HBW-

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 386.614,71
Protocolo :02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP02	Valor Atual : 386.614,71

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA DECA 02875402

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MANUTENÇÃO DA COBERTA		
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	342,36
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMON\"	M2	171,18
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	171,18
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	79,20
CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	99,27
TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 4\"(110MM)	M	260,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4\" (110MM)	UN	85,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D=100MM (4\")	PAR	260,00
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 4\"	UN	260,00
RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	55,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	16,50
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	44,00
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	44,00
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	44,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	400,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	500,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	4.986,00
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	3.950,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	3.550,00
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	550,00
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	2.840,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	6.302,67
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	20,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	20,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	20,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	18,00
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 1\"	UN	250,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1\")	PAR	250,00
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60MM (2\")	M	50,00
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 2\"	UN	50,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50MM (2\")	PAR	50,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	10,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	2,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	6.302,67
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	945,40

Controle: 03672022SO.3.14042023.162521.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203292 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HBW-

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo :02875402/2023
Data : 07/03/2023

Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022
Data Assinatura :10/03/2022
Código de Serviço :03672022SOP02

Valor Original : 386.614,71
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 386.614,71

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022
Município: FORTALEZA-CE

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Última Medição: 3

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA DECAP

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PERGOLADO DE CONCRETO		
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	13,52
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,01
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,01
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	31,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1,30
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	14,04
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	5,20
RAMPA ENTRADA		
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 CM	M2	1,08
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,15
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	3,00
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,30
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	12,50
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	3,45
AREIA SECA PENEIRADA	M3	0,95
SARJETA		
ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	16,00
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,38
FORMA DE TÁBUAS DE 1\" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	18,00
CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	M3	1,44
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,44
CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	16,00
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	6,00
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	60,00
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	288,00
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	90,00
ELEMENTOS AR CONDICIONADO		
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	45,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,75
UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=3/4\" (25MM)	UN	35,00
TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4\" (25MM)	M	45,00
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3\"X3\"X5/16\")	M	14,00
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	2,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	50,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	50,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	436,69

Controle: 03672022SO.3.14042023.162521.99030207

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203292 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HBW-

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original : 386.614,71
Protocolo : 02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 07/03/2023	Código de Serviço :03672022SOP02	Valor Atual : 386.614,71

Período : 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA DECAP

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,50
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,70
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,68

Controle: 03672022SO.3.14042023.162521.99030207 — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203292 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-30CN-3HBW-

DATA: 14/04/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03672022SOP / 01282022	Valor Original: 386.614,71
Protocolo : 02875402/2023	Data Assinatura :10/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 07/03/2023	Código da Serviço : 03672022SOP02	Valor Atual : 386.614,71

Período: 17/03/2022 à 20/05/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA DECAP

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220954567	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 03672022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Marcio Castro
7001881-0
Superintendência de Obras Públicas - SOP

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 03672022SO.3.14042023.162521.99030207 — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305611/2023, emitida em 22/05/2023

Certidão nº 305611/2023
22/05/2023, 17:28
Chave de Impressão: BC17z
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 24 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

305204/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221077975** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2022 Baixada em: 05/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 318/2022 Celebrado em: 21/09/2022
Valor do contrato: R$ 4.262.393,85 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ PINTO Nº: 118
Complemento: Bairro: CACIMBAS
Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62502612
Coordenadas Geográficas: -3.496787, -39.597353
Data de início: 21/09/2022 Conclusão efetiva: 20/03/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE, CONFORME CONTRATO N° 318/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 305204/2023
15/05/2023, 09:52
16a1c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 16a1c

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203262 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3NF7-2F2S-2F2S

DATA: 17/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022	Valor Original : 1.606.137,86
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura :21/09/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05072022SOP02	Valor Atual : 1.606.137,86

Período : 26/09/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: ITAPIPOCA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NOVO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO NOVO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	2,67
ENGENHEIRO SENIOR	HxMÊS	2,00
NOVO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.757,86
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	10.885,31
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	3.379,20
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	3.373,76
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	352,17
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	352,17
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	352,17
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	1.757,86
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.757,86
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	M2	1.757,86
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	10.458,09
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	31.011,35
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	8.579,20
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	880,32
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2.640,96
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	886,80
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO \"NOVACOR\"	M2	2.601,50
VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	148,60
FORRO		
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	150,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	150,00
COBERTA DO ESTACIONAMENTO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,77
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,15
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,15
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1,15
ESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,07
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,92
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	10,24
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	10,24
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	0,77

Controle: 05072022SO.2.17032023.112951.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203262 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-3NF7-2F2S-2F2S

DATA: 17/03/2023

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022	Valor Original : 1.606.137,86
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura :21/09/2022	Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05072022SOP02	Valor Atual : 1.606.137,86

Período : 26/09/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: ITAPIPOCA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NOVO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	61,44
FORMA PARA CONCRETO \\\"IN LOCO\\\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	19,20
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	64,00
TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	84,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	84,00
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=200MM	M	28,00
PINTURA		
PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	M2	126,00
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	126,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	126,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	11.817,09
LIMPEZA GERAL	M2	84,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203262 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-3NF7-2F2S-2F2S
DATA: 17/03/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 05072022SOP / 03182022	Valor Original: 1.606.137,86
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura : 21/09/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 05072022SOP02	Valor Atual : 1.606.137,86

Período: 26/09/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NOVO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 05072022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Marcio Castro
7001881-0
Superintendência de Obras Publicas - SOP

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 05072022SO.2.17032023.112951. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805454/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022
Data Assinatura :21/09/2022
Código de Serviço :05072022SOP01

Valor Original : 2.656.255,99
Aditivo :0,00
Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.782.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
BLOCO 1		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	M2	864,34
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	172,87
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.329,75
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M	65,28
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M2	348,25
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.160,83
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	61,53
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	25,36
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	81,43
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	366,27
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	UN	30,00
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	M3	85,31
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	85,31
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	85,31
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL		
REVISÃO EM COBERTA	M2	691,47
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	172,87
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 24M	M2	172,87
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M	138,48
RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33CM	M2	1.196,78
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.196,78
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	45,70
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22. ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		
FECHAMENTO LATERAL COM TELA,MANUTENÇÃO EM FORROS E ALVENARIAS	M2	167,90
TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M	155,20
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3\\\"X3\\\"X5/16\\\")	UN	847,00
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	M	84,60
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	211,70
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	79,80
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	37,48
FORMA PARA CONCRETO \\\"IN LOCO\\\", INCLUSIVE DESFORMA	KG	470,08
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	M3	5,88
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA		
REPOSIÇÃO DE REBOCO E PINTURAS	M2	507,85
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	507,85
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.203,37
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	L	560,02
SELADOR ACRÍLICO	M2	1.203,37
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ		

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805454/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022
Data Assinatura :21/09/2022
Código de Serviço :05072022SOP01

Valor Original : 2.656.255,99
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	1.203,37
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	17,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)M	UN	4,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)M	UN	8,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	10,88
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	153,83
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	153,83
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA		
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	25,36
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	25,36
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	49,08
LIMPEZA DE VIDROS	M2	101,42
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PISO)		
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	81,43
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	81,43
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	81,43
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	81,43
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	81,43
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PAREDES)		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	366,27
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	366,27
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	366,27
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	366,27
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	366,27
LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS-BANCADAS DE GRANITO E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	12,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	12,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	12,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	10,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	15,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4\")	UN	18,00
PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	3,52
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	8,60
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	1,80
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	7,53
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\\\")	UN	52,00

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805454/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022
Data Assinatura :21/09/2022
Código de Serviço :05072022SOP01

Valor Original : 2.656.255,99
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\\\")	UN	104,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\")	UN	15,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	UN	33,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	UN	15,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\\\")	UN	26,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	UN	52,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	15,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\\\" (40MM)	UN	15,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	UN	25,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\\\"	UN	25,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	10,89
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	M	24,54
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	M	12,92
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\\\")	M	36,32
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	M	35,20
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE GASES		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	71,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.792,23
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	237,41
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	297,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	218,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	21,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	676,55
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	36,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	124,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	21,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	2,00
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	3,00
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=20MM (3/4\")	M	569,70
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	170,91
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	170,91
RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E POLIMENTO DOS PISOS		
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,64
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	11,70
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	11,70
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	421,53
MANUTENÇÃO EM REDE FRIGORIGENA - CLIMATIZAÇÃO		

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805454/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022
Data Assinatura :21/09/2022
Código de Serviço :05072022SOP01

Valor Original : 2.656.255,99
Aditivo :0,00
Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.184-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	172,90
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	172,90
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	65,10
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	36,40
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	65,10
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	13,02
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	664,88
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	503,13
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	664,88
BLOCO 2		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	917,11
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	183,42
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	1.410,95
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	66,46
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	450,71
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.502,36
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	94,71
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	24,48
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	69,91
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	281,71
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	46,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	117,23
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	117,23
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	117,23
REVISÃO EM COBERTA		
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	733,69
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 24M	M2	183,42
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	183,42
RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	141,26
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.269,85
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1.269,85
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	46,52
FECHAMENTO LATERAL COM TELA,MANUTENÇÃO EM FORROS E ALVENARIAS		
TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	152,86
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3\\\"X3\\\"X5/16\\\")	M	142,12
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	816,00

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022 — Valor Original : 2.656.255,99
Protocolo : 01805454/2023 — Data Assinatura :21/09/2022 — Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023 — Código de Serviço :05072022SOP01 — Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	82,04
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	203,98
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	83,97
FORMA PARA CONCRETO \\\"IN LOCO\\\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	39,49
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	448,48
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	6,95
FECHAMENTO DA SALA 1 (CORREDOR)		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	2,16
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	4,32
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	4,32
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	2,16
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	2,16
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	2,16
REPOSIÇÃO DE REBOCO E PINTURAS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	450,71
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	450,71
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.502,36
SELADOR ACRÍLICO	L	710,76
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.502,36
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	1.502,36
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	25,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)M	UN	19,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)M	UN	1,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	21,12
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	232,58
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	232,58
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA		
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	24,48
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,68
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	26,16
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	111,60
LIMPEZA DE VIDROS	M2	24,48
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PISO)		
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	69,91
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	69,91
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	69,91
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	69,91
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	69,91

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão — Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022 — Valor Original : 2.656.255,99
Protocolo : 01805454/2023 — Data Assinatura :21/09/2022 — Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023 — Código de Serviço :05072022SOP01 — Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PAREDES)		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	281,71
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	281,71
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	281,71
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	281,71
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	281,71
LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS-BANCADAS DE GRANITO E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	20,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	20,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	18,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	23,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4\")	UN	25,00
PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	3,52
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	8,60
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	32,76
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	11,38
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	21,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	95,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	75,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	25,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	35,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	35,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	55,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	45,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	35,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	35,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	55,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	55,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	24,34
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	37,54
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	35,60
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	38,32
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	48,22
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE GASES		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	64,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	8,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	2.112,27

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805454/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022
Data Assinatura :21/09/2022
Código de Serviço :05072022SOP01

Valor Original : 2.656.255,99
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	289,91
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	257,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	185,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	17,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	3,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	719,91
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	32,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	113,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	17,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	3,00
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	3,00
TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=20MM (3/4\")	M	425,25
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	127,58
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	127,58
RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E POLIMENTO DOS PISOS		
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,62
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	11,58
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	11,58
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	483,18
MANUTENÇÃO EM REDE FRIGORIGENA - CLIMATIZAÇÃO		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	332,35
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	332,35
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	95,45
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	59,80
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	95,45
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	19,09
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	705,47
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	556,73
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	917,11
BLOCO ADM		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	959,39
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	191,88
REMOÇÃO DE PINTURA Á ÓLEO OU ESMALTE	M2	1.475,98
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	69,60
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	263,36

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805454/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022
Data Assinatura :21/09/2022
Código de Serviço :05072022SOP01

Valor Original : 2.656.255,99
Aditivo :0,00
Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	877,85
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	50,40
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	29,33
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	63,11
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	265,10
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	509,91
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	22,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	97,51
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	97,51
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	97,51
REVISÃO EM COBERTA		
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	767,51
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 24M	M2	191,88
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	191,88
RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	111,31
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.328,38
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1.328,38
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	48,72
MANUTENÇÃO EM FORROS		
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	2.048,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	828,40
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	509,91
REPOSIÇÃO DE REBOCO E PINTURAS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	263,36
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	263,36
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	877,85
SELADOR ACRÍLICO	L	438,93
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	877,85
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	28,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)M	UN	1,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	10,56
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	126,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	126,00
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA		
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	20,36
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	20,36
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	87,80
LIMPEZA DE VIDROS	M2	20,36
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	5,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022	Valor Original : 2.656.255,99
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura :21/09/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05072022SOP01	Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	4,20
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	2,25
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	19,35
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,35
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PISO)		
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	63,11
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	63,11
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	63,11
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	63,11
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	63,11
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PAREDES)		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	265,10
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	265,10
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	265,10
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	265,10
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	265,10
LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS-BANCADAS DE GRANITO E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	10,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	7,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	7,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	15,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4\")	UN	8,00
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	0,38
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	9,00
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	39,69
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	6,88
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\\\")	UN	40,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\\\")	UN	55,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\")	UN	19,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	UN	38,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	UN	19,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\\\")	UN	20,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	UN	25,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	19,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\\\" (40MM)	UN	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022	Valor Original : 2.656.255,99
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura :21/09/2022	Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05072022SOP01	Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	UN	20,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\\\"	UN	20,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	18,82
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	M	38,50
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	M	28,50
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\\\")	M	46,21
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	M	38,23
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE GASES		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	92,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	2,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.879,50
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	238,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	146,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	14,60
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	940,50
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	92,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	54,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	14,20
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE LÓGICA		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	391,50
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	522,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	87,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	29,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	87,00
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE AR		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	140,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	140,00
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	350,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	28,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	28,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	14,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	14,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	116,67
RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E POLIMENTO DOS PISOS		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	446,80
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	737,99

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022	Valor Original : 2.656.255,99
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura :21/09/2022	Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05072022SOP01	Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	509,91
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	737,99
CORREDOR		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	116,25
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	443,59
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	5,46
RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	12,09
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	9,24
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	13,50
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	13,50
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	13,50
REPOSIÇÃO DE REBOCO E PINTURAS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	116,25
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	116,25
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	443,59
SELADOR ACRÍLICO	L	221,80
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	443,59
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)M	UN	1,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	3,84
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	13,65
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	13,65
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA		
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	7,14
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	16,10
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	66,14
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	66,14
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE GASES		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	35,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	136,44
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	409,31
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	70,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	35,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	35,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,50
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	3,50

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805454/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022
Data Assinatura :21/09/2022
Código de Serviço :05072022SOP01

Valor Original : 2.656.255,99
Aditivo :0,00
Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E POLIMENTO DOS PISOS		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	409,20
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	409,20
BLOCO 3		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	671,11
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	134,22
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	1.032,47
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	39,68
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	224,20
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	747,33
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	52,08
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	18,83
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	41,65
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	47,03
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	267,20
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	351,83
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	20,00
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	165,56
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	91,15
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	91,15
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	91,15
REVISÃO EM COBERTA		
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	536,89
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%,VÃO 24M	M2	134,22
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	134,22
RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	89,70
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	929,23
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	929,23
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	27,78
MANUTENÇÃO EM FORROS		
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	1.419,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	360,12
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	351,83
REPOSIÇÃO DE REBOCO E PINTURAS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	224,20
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	224,20
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	747,33
SELADOR ACRÍLICO	L	373,66

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805454/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022
Data Assinatura :21/09/2022
Código de Serviço :05072022SOP01

Valor Original : 2.656.255,99
Aditivo :0,00
Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	747,33
APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	747,33
TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	M2	300,00
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	29,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)M	UN	1,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	15,36
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	130,20
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	130,20
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS METÁLICA		
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	18,83
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	18,83
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	87,97
LIMPEZA DE VIDROS	M2	18,83
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	41,65
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	41,65
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PISO)		
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	47,03
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	47,03
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	47,03
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	47,03
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	47,03
MANUTENÇÃO REVESTIMENTOS CERÂMICOS - ÁREAS MOLHADAS (PAREDES)		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	267,20
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	267,20
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	267,20
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	267,20
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	267,20
LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS-BANCADAS DE GRANITO E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	9,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	7,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	4,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	8,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4\")	UN	7,00
PIA DE AÇO INOX (1.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
PIA DE AÇO INOX (2.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
PIA DE AÇO INOX (3.00X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022	Valor Original : 2.656.255,99
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura :21/09/2022	Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05072022SOP01	Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	2,29
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,50
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	5,33
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	14,79
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\\\")	UN	36,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\\\")	UN	25,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\")	UN	14,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	UN	28,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	UN	14,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\\\")	UN	28,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	UN	33,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	14,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\\\" (40MM)	UN	14,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	UN	14,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\\\"	UN	18,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	13,86
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	M	38,21
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	M	21,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\\\")	M	37,21
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	M	46,12
SUPORTE DAS BANCADAS		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	22,08
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	44,16
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	44,16
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	44,16
SELADOR ACRÍLICO	L	22,08
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	44,16
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	60,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.753,69
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	232,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	172,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	17,20
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	1.362,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	60,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	112,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	17,20
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE LÓGICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05072022SOP / 03182022	Valor Original : 2.656.255,99
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura :21/09/2022	Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05072022SOP01	Valor Atual : 2.656.255,99

Período : 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF			ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324	CPF:	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	36,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	48,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	8,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	3,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	8,00
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES DE AR		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	20,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	20,00
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	50,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	4,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	2,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	16,67
RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E POLIMENTO DOS PISOS		
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	301,50
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	516,24
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	351,83
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	516,24
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	8,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	8,00
ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO SENIOR	HxMÊS	4,96

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203216 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2WHD-2WHD
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 05072022SOP / 03182022	Valor Original: 2.656.255,99
Protocolo : 01805454/2023	Data Assinatura : 21/09/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 05072022SOP01	Valor Atual : 2.656.255,99

Período: 22/09/2022 à 20/12/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 3
Município: ITAPIPOCA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE ITAPIPOCA - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.782.164-05	N.º: CE20221077975	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 05072022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Marcio Castro
7001881-0
Superintendência de Obras Públicas - SOP

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 05072022SO.3.07032023.135450. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 305204/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 305204/2023
22/05/2023, 16:42
Chave de Impressão: 16a1c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 19 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

299129/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221008770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0216/2022 Celebrado em: 25/05/2022
Valor do contrato: R$ 7.028.430,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE-SESA, LOCALIZADAS NO HOSPITAL DO CORAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 216/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 299129/2023
05/05/2023, 17:13
b59z8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: b59z8

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203231 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-38OQ-38OQ

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original : 1.000.929,41
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 536.951,01
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04412022SOP02	Valor Atual : 1.537.880,42

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - MANUTENÇÃO NAS COBERTAS (UNIDADE H/J, ADMINISTRAÇÃO E HEMODINÂMICA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA)

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	6.243,40
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	5.116,17
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	965,41
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	965,41
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	965,41
COBERTA		
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	5.116,17
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMON\"	M2	6.243,40
CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL \"TIMOM\"	M	493,40
BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M	1.025,55
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	400,39
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	400,39
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.025,55
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4')	M	102,84
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	2.497,78
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	2.367,81
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2.358,81
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	5.127,76
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13M (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	3.489,93
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	210,01
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	5.200,10
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	6,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,80

Controle: 04412022SO.6.07032023.151307. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203231 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-38OQ-38OQ
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04412022SOP / 02162022	Valor Original: 1.000.929,41
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 536.951,01
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04412022SOP02	Valor Atual : 1.537.880,42

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - MANUTENÇÃO NAS COBERTAS (UNIDADE H/J, ADMINISTRAÇÃO E HEMODINÂMICA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA)

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04412022SO.6.07032023.151307. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203234 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-39P3-39P3

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original : 1.093.132,12
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04412022SOP03	Valor Atual : 1.093.132,12

Período : 01/09/2022 à 20/01/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA		
PAREDES INTERNAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	945,65
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	3.128,90
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	90,78
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	90,78
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	90,78
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	730,52
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	730,52
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	756,52
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	2.586,90
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	3.008,90
SELADOR ACRÍLICO	L	891,00
FORRO		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	513,51
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.711,71
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,78
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	48,78
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	48,78
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	389,73
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	389,73
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.423,60
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.423,60
SELADOR ACRÍLICO	L	593,41
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	727,00
PAREDES EXTERNAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	195,49
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	651,65
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,57
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	18,57
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	18,57
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	195,49
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	195,49
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	503,40
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	651,65
SELADOR ACRÍLICO	L	325,82
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	80,00
FACHADA		
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	168,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203234 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO
1QNL-JCXH-1I9F-39P3-39P3

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP03

Valor Original : 1.093.132,12
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.093.132,12

Período : 01/09/2022 à 20/01/2023
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,53
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	2,53
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2,53
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	168,90
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	168,90
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	168,90
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	56,30
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	1.141,14
COBERTA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.070,93
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	1.498,47
DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	249,97
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	191,04
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	191,04
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	191,04
COBERTA		
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8MM, INCLINAÇÃO 27%	M2	1.030,93
CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	189,91
RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	2.523,31
MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	1.464,21
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	42,00
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%,VÃO 26M	M2	123,56
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	247,13
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	247,13
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	741,38
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	741,38
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	124,99
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	114,57
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM\N	M2	557,29
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.525,50
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.021,50
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	2.433,93
ESQUADRIAS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,47
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,48

Controle: 04412022SO.5.07032023.152616. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203234 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-39P3-39P3

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP03

Valor Original : 1.093.132,12
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.093.132,12

Período : 01/09/2022 à 20/01/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	Nº: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	458,32
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,92
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	7,92
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	7,92
ESQUADRIAS		
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	3,18
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)M	UN	1,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	458,32
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	458,32
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,11
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	8,20
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	5,00
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	1,20
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	0,45
ÁREA EXTERNA		
JARDIM		
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	482,85
TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0.80 X 0,80 X 0,15 M)	UN	4,00
ACESSO A COBERTA		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,19
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,28
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,28
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,28
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	1,26
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	1,26
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	3,15
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,15
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	100,00
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M	16,00
MURO EXTERNO		
MURO		
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	1,44
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,83
ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5MM	KG	9,02
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 50 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,44
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	68,30
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	68,30
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	68,30
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	68,30

Controle: 04412022SO.5.07032023.152616. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203234 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO
1QNL-JCXH-1I9F-39P3-39P3

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP03

Valor Original : 1.093.132,12
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.093.132,12

Período : 01/09/2022 à 20/01/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Municipio: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	170,75
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	1,02
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	68,30
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	68,30
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	68,30
SELADOR ACRÍLICO	L	34,15
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	170,75
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	68,30
REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. INSTALAÇÕES LÓGICA		
ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	750,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	2.962,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	88,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	85,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	58,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	32,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	35,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	119,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	458,48
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	110,44
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	54,00
PONTO ESPECIFICO		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	517,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1.953,00
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	557,50
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	15,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	48,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 Á 6,00MM2	UN	20,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	31,50
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	58,20
PONTO LÓGICO		
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	771,20
CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4\")	UN	22,00
LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4\")	UN	25,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	24,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	126,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	179,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203234 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-39P3-39P3
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP03

Valor Original : 1.093.132,12
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.093.132,12

Período : 01/09/2022 à 20/01/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	35,94
INSTALAÇÕES		
CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA \"X\"	M	87,35
CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA \"X\"	M	101,50
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,75
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,48

Controle: 04412022SO.5.07032023.152616. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico. Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8203234 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-39P3-39P3
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04412022SOP / 02162022	Valor Original: 1.093.132,12
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04412022SOP03	Valor Atual : 1.093.132,12

Período: 01/09/2022 à 20/01/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO CEO CENTRO - COBERTAE REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICAS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04412022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04412022SO.5.07032023.152616. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203232 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-38UD-38UD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP04

Valor Original : 1.439.871,83
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.439.871,83

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIDH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COBERTA		
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS E LAJES TÉCNICAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	20,78
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,17
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	31,17
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	31,17
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	31,17
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	415,62
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	415,62
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	415,62
LAJE		
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 M	M2	5,93
COBERTA		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.622,25
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	1.622,25
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	486,68
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	486,68
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	486,68
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	486,68
ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 30M	M2	1.622,25
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.622,25
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.622,25
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3.244,50
LIMPEZA GERAL	M2	1.474,77
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.474,77
LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	M3	20,76
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA CAIXA D'ÁGUA		
ENCAMISAMENTO DOS PILARES		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	805,82
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,60
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	9,60
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	99,40
VIGAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,75
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7,48
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	7,48
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	7,48
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	323,10

Controle: 04412022SO.6.07032023.151510. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203232 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-38UD-38UD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP04

Valor Original : 1.439.871,83
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.439.871,83

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIDH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP Nº: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	Nº: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,75
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	5,75
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	64,58
LAJES E TAMPA DO RESERVATÓRIO		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	8,75
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	11,38
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	11,38
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M3	11,38
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	405,33
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,75
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	8,75
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	70,14
ALVENARIA DE FECHAMENTO		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19X19X39)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 CM	M2	33,66
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	33,66
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	33,66
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS E ESCORAMENTO		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	61,89
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	110,23
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	31,59
SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	66,79
PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	66,79
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	M2	66,79
PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1: 4, E=2CM	M2	66,79
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM\N	M2	22,35
CHAPIM		
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,79
PINTURA		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	60,29
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/PAREDE	M2	6,03
PINTURA HIDRACOR	M2	60,29
LIMPEZA GERAL	M2	22,75
LIMPEZA FINAL		
ESCORAMENTO PROVISÓRIO		
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	42,24
VMANUTENÇÕES EM ESCADA DE MARINHEIRO E PARA RAIO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203232 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO:
1QNL-JCXH-1I9F-38UD-38UD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP04

Valor Original : 1.439.871,83
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.439.871,83

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIDH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M	9,30
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	4,00
CABO COBRE NU 50MM2	M	105,49
POÇO DE ATERRAMENTO DIAM. = 0,60 M P/ BALIZAMENTO NOTURNO	UN	4,00
CIDH - SERVIÇOS INTERNOS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	4.909,35
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	702,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.472,81
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	83,20
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	662,23
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	25,84
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,73
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	48,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	286,88
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	286,88
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	286,88
REVESTIMENTOS E PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	1.472,81
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.472,81
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	4.250,96
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	658,40
SELADOR ACRÍLICO	L	2.454,68
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	4.909,35
MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)M	UN	10,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)M	UN	25,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X 2,10)M	UN	5,00
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	910,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	910,00
SERVIÇOS EM FORRO		
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	662,23
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	201,64
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	2.650,00
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	2.158,73
ESCADA ADMINISTRATIVO - PISO EMBORRACHADO		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	25,84
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	25,84

Controle: 04412022SO.6.07032023.151510. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203232 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-38UD-38UD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original : 1.439.871,83
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04412022SOP04	Valor Atual : 1.439.871,83

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIDH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	M2	25,84
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	42,00
SETOR PESSOAL - MANUTENÇÃO NO PISO		
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	10,73
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,73
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	10,73
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -ALIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO		
LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	200,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	15.397,56
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.778,16
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	685,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	485,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	43,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00
QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0,90X1,90X0,60)M	UN	3,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	6.058,57
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	125,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	285,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	80,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	30,00
REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	10,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	16,00
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	22,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	25,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	200,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	400,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	75,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	150,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	75,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	100,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	200,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	75,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	75,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	100,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	100,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	38,36
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	174,38
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	58,13

Controle: 04412022SO.6.07032023.151510. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203232 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-38UD-38UD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original : 1.439.871,83
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04412022SOP04	Valor Atual : 1.439.871,83

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIDH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	187,10
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	775,50
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	1.474,77
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,38
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,00

Controle: 04412022SO.6.07032023.151510. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203232 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-38UD-38UD

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04412022SOP / 02162022	Valor Original: 1.439.871,83
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04412022SOP04	Valor Atual : 1.439.871,83

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÃO DO CIDH - SERVIÇOS DE COBERTA, CAIXA D' ÁGUA E SERVIÇOS INTERNOS

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quirino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04412022SO.6.07032023.151510.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203233 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-391Z-391Z

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP05

Valor Original : 551.003,65
Aditivo : 116.015,22
Valor Atual : 667.018,87

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO
RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA UCP E MURO LATERAL

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'AGUA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	166,28
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,35
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,12
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	119,60
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	10,12
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	33,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	23,80
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	23,80
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	23,80
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 2A LAJE	M3	23,80
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	166,28
JATEAMENTO DE AR COMPRIMIDO, P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	166,28
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	1.165,93
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	166,28
RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	166,28
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1: 3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	134,40
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	134,40
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M2	134,40
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	239,88
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	239,88
PISO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	10,12
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	10,12
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	40,04
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	209,96
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	250,00
SELADOR ACRÍLICO	L	125,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	33,00
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	33,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	10,12
SUSTENTAÇÃOES DIVERSAS		
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	167,65
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	167,65

Controle: 04412022SO.4.07032023.151744. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico. Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203233 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-391Z-391Z

DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original : 551.003,65
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 116.015,22
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04412022SOP05	Valor Atual : 667.018,87

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA UCP E MURO LATERAL

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	25,14
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	75,42
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	2,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	1,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	27,04
INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA		
CAIXAS D'AGUA PROVISORIA		
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	843,94
PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X) \N	M	232,40
CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA	UN	4,00
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM (2 1/2\")	UN	16,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75MM (2 1/2\")	UN	4,00
JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2\" (75MM)	UN	12,00
REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2\"	UN	16,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 75MM (2 1/2\")	M	84,00
ENCANADOR	H	10,00
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	10,00
RECUPERAÇÃO DO MURO LATERAL DA RUA ERLANE DA SILVA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	127,85
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	23,40
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	71,03
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	269,47
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	269,47
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	269,47
ETAPA 1 - BALDRAME		
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	113,64
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	113,64
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	56,82
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	42,62
ETAPA 2 - CINTA INFERIOR, PILARES E CINTA SUPERIOR		
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.983,11
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	37,02
FORMA PARA CONCRETO \"IN LOCO\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	398,68
ETAPA 3 - ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURAS		

Controle: 04412022SO.4.07032023.151744. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203233 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-391Z-391Z

DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP05

Valor Original : 551.003,65
Aditivo : 116.015,22
Valor Atual : 667.018,87

Periodo : 08/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO
RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA UCP E MURO LATERAL

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	1.278,41
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	2.556,81
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	2.556,81
SELADOR ACRÍLICO	L	1.278,41
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	2.556,81
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	2.556,81
INSTALAÇÕES PARA ISOLAMENTO PROVISÓRIAS & SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0.3 MM E ALTURA DE 2 M	M2	1.065,27
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	994,32
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	681,82
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,89

Controle: 04412022SO.4.07032023.151744. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203233 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-391Z-391Z

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04412022SOP / 02162022	Valor Original: 551.003,65
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 116.015,22
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04412022SOP05	Valor Atual : 667.018,87

Período: 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO RECUPERAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA UCP E MURO LATERAL

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Márcio Castro

Controle: 04412022SO.4.07032023.151744. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

N 8203235 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-39ZL-39ZL

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original : 544.413,50
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :66.483,82
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04412022SOP06	Valor Atual : 610.897,32

Período : 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
HEMODINÂMICA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	253,18
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	50,25
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	179,52
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,05
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,05
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	4,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,50
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	15,12
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	317,30
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	83,52
DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	6,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.074,25
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	250,62
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	196,56
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	196,56
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	196,56
COBERTA		
ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150MM, INCLUS. PINTURA	M	285,60
TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	M2	399,48
RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	336,73
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	644,90
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	250,62
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	250,62
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	250,62
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	400,82
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	167,00
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	400,82
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	83,52
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	83,52
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	83,52
PISO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	250,62

Controle: 04412022SO.5.07032023.152954. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203235 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-39ZL-39ZL

DATA 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original : 544.413,50
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo :66.483,82
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04412022SOP06	Valor Atual : 610.897,32

Período : 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	250,62
PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	250,62
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	250,62
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	250,62
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	336,40
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	737,85
SELADOR ACRÍLICO	L	537,13
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	336,40
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.074,25
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	812,50
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.083,00
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	542,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	160,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	76,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	86,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	8,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 Á 2,50MM2	UN	8,00
BRAÇADEIRA TIPO \"D\", METÁLICA ATE 1\"	UN	228,00
BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1\")	PAR	228,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	76,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	812,50
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	121,88
REDE FRIGORIGENA		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	125,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	125,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	250,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	56,25
ESQUADRIAS		
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	2,88
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)M	UN	2,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)M	UN	8,00
DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM	UN	4,00
BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	M2	1,92

Controle: 04412022SO.5.07032023.152954. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203235 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-1I9F-39ZL-39ZL

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP06

Valor Original : 544.413,50
Aditivo : 66.483,82
Valor Atual : 610.897,32

Período : 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TECNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	46,20
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	46,20
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	46,20
PISO DE CONCRETO E RAMPA - ACESSO HEMODINÂMICA		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,62
CONCRETO P/VIBR., FCK=35MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	15,39
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	15,39
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	192,40
FORMA DE TÁBUAS DE 1\" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	19,24
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	0,48
AREIA SECA PENEIRADA	M3	0,24
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	192,40
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	501,24
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	24,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	48,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	12,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	24,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	12,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	UN	12,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	24,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	12,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	12,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	12,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	12,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	5,94
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	27,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	9,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\")	M	21,60
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	M	90,00
RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	4,00
LOUÇAS E METAIS		
LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00
LIMPEZA DA OBRA		
LIMPEZA GERAL	M2	613,79
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00

Controle: 04412022SO.5.07032023.152954. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203235 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-39ZL-39ZL

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP06

Valor Original : 544.413,50
Aditivo : 66.483,82
Valor Atual : 610.897,32

Período : 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,31
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
COBERTA - ANEXO		
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMON\"	M2	303,06
CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL \"TIMOM\"	M	151,52
BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M	151,52
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	151,52
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	303,06
FECHAMENTO PROVISÓRIO		
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 MM E ALTURA DE 2 M	M2	214,97
LIMPEZA DO TERRENO		
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	303,06
LIMPEZA GERAL	M2	303,59

Controle: 04412022SO.5.07032023.152954. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203235 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-39ZL-39ZL

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04412022SOP / 02162022	Valor Original: 544.413,50
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 66.483,82
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04412022SOP06	Valor Atual : 610.897,32

Período: 08/06/2022 à 20/10/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - HEMODINÂMICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº04412022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8203236 - SECAD / SEINFRA
CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO
1QNL-JCXH-1I9F-3A23-3A23
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original : 372.573,98
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04412022SOP07	Valor Atual : 372.573,98

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO IPC - PINTURA INTERNA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E REVISÃO DA COBERTA METALICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
1º E 2º PAVIMENTO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.764,79
REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	28,65
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	14,72
REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) - EXECUÇÃO	M2	28,07
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	12,40
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M2	4,08
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	352,00
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,84
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	90,71
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	90,71
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	90,71
REPOSIÇÃO DE REBOCO DANIFICADOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	715,63
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	715,63
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	M2	154,56
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	157,50
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	127,68
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	127,68
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	167,68
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	974,40
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.236,67
SELADOR ACRÍLICO	L	280,00
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	71,88
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	167,05
ESQUADRIAS DE MADEIRA - PINTURA		
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	28,65
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	28,65
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	28,65
RECUPERAÇÃO DE PILARES		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	6,77
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,51
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	0,51
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	0,51
LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	6,77
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA	M3	6,77
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	KG	541,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203236 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-1I9F-3A23-3A23

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP07

Valor Original : 372.573,98
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 372.573,98

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO IPC - PINTURA INTERNA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E REVISÃO DA COBERTA METALICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	6,77
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,77
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	810,00
SHAFT		
DIVISÓRIAS		
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	14,10
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	14,10
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	14,10
SELADOR ACRÍLICO	L	3,53
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	9,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	18,00
PISO INTERTRAVADO - ESTACIONAMENTO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	165,61
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,84
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	24,84
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	24,84
PISO		
AREIA SECA PENEIRADA	M3	8,00
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	165,61
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 6,0 CM P/ TRÁFEGO LEVE	M2	165,61
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	59,90
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	59,90
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	165,61
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LUMINÁRIAS INTERNAS		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	20,00
CABO EM PVC 1000V 2.5 MM²	M	999,08
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	645,93
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	72,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	38,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	548,34
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	36,00

Controle: 04412022SO.4.07032023.153044.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203236 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-1I9F-3A23-3A23

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original : 372.573,98
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04412022SOP07	Valor Atual : 372.573,98

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO IPC - PINTURA INTERNA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E REVISÃO DA COBERTA METALICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	6,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	5,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	1,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	120,00
LUMINÁRIAS EXTERNAS		
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	15,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	759,23
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\"X3\", 4\"X2\",4\"X4\"	UN	30,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	60,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	4,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	253,08
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	30,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	6,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	4,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	20,00
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	224,00
DRENO		
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	12,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	25,00
COBERTA METÁLICA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	102,00
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	61,20
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	102,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,24
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	12,24
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	12,24
COBERTA		
MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	102,00
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	61,20
RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	102,00
TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	61,20
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	61,20
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	150,60
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	150,60
SOLDADOR	H	226,90
AJUDANTE	H	226,90
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	306,00

Controle: 04412022SO.4.07032023.153044. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203236 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-1I9F-3A23-3A23

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original : 372.573,98
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04412022SOP07	Valor Atual : 372.573,98

Período : 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO IPC - PINTURA INTERNA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E REVISÃO DA COBERTA METALICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSAVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidara este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	306,00
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	408,00
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	459,00
FORRO		
FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL \"CARTOLA\" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	102,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	52,50
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	816,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	408,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	102,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203236 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-3A23-3A23
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04412022SOP / 02162022	Valor Original: 372.573,98
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04412022SOP07	Valor Atual : 372.573,98

Período: 08/06/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 4
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - MANUTENÇÕES NO IPC - PINTURA INTERNA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E REVISÃO DA COBERTA METALICA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato N°04412022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04412022SO.4.07032023.153044. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203229 - SEDAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO:
1QNL-JCXH-1I9F-38H4-38H4

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805870/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022
Data Assinatura :25/05/2022
Código de Serviço :04412022SOP01

Valor Original : 2.026.505,82
Aditivo : 349.007,79
Valor Atual : 2.375.513,61

Período : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA (UNIDADE DE REABILITAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA, AMBULATORIO DE PACIENTES EXTERNOS, TRANSPORTE/CENPEX. DOC CINFIT, EMERGENCIA CARDIO RESPIRATÓRIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C & UNIDADES B E SEMI

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidara este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	6.675,39
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	5.391,66
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.134,82
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1.134,82
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1.134,82
COBERTA		
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13M (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	5.391,66
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	5.391,66
TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO \"TIMON\"	M2	6.675,39
CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL \"TIMOM\"	M	833,93
BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M	1.879,35
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	1.879,35
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,09
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	4,09
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.409,91
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110MM(4')	M	192,00
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	6.675,39
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	6.675,39
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6.675,39
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	8.855,10
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA GERAL	M2	5.134,91
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO SENIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	5,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.500,99
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	3.902,56
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	171,11
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	171,11
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	171,11
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	1.500,99

Controle: 04412022SO.6.07032023.151033. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203229 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO

1QNL-JCXH-1I9F-38H4-38H4

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04412022SOP / 02162022	Valor Original : 2.026.505,82
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura :25/05/2022	Aditivo : 349.007,79
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04412022SOP01	Valor Atual : 2.375.513,61

Periodo : 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA (UNIDADE DE REABILITAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA, AMBULATORIO DE PACIENTES EXTERNOS, TRANSPORTE/CENPEX, DOC CINFIT, EMERGENCIA CARDIO RESPIRATÓRIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C & UNIDADES B E SEMI

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.500,99
PINTURAS		
SELADOR ACRÍLICO	L	3.001,97
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	3.902,56
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	3.902,56
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	20,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	2.870,19
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	3.655,21
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	2.853,25
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.102,12
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.053,04
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	UN	120,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	893,12

Controle: 04412022SO.6.07032023.151033. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203229 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO:
1QNL-JCXH-1I9F-38H4-38H4

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04412022SOP / 02162022	Valor Original: 2.026.505,82
Protocolo : 01805870/2023	Data Assinatura : 25/05/2022	Aditivo : 349.007,79
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04412022SOP01	Valor Atual : 2.375.513,61

Período: 08/06/2022 à 20/11/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 6

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - HOSPITAL DO CORAÇÃO - COBERTA (UNIDADE DE REABILITAÇÃO CARDIO RESPIRATÓRIA, AMBULATORIO DE PACIENTES EXTERNOS, TRANSPORTE/CENPEX, DOC CINFIT, EMERGENCIA CARDIO RESPIRATÓRIO, ENFERMARIA E CORREDORES DA UNIDADE C & UNIDADES B E SEMI

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221008770	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04412022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões tecnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299129/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 299129/2023
22/05/2023, 16:58
Chave de Impressão: b59z8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 32 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1385823/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **DANILO RIBEIRO MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO RIBEIRO MACHADO**
Registro: **2118849850RN** RNP: **2118849850**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **RN20210444951** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/09/2021 Baixada em: 28/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **EDVANE GONCALVES DOS SANTOS** CPF/CNPJ: **37.911.608/0001-88**
Endereço do contratante: RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA Nº: 60
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TOUROS UF: RN CEP: 59584000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 75.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA Nº: 60
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TOUROS UF: RN CEP: 59584000
Data de início: 12/03/2021 Conclusão efetiva: 20/09/2021
Finalidade:
Proprietário: EDVANE GONCALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 37.911.608/0001-88

Atividade Técnica: **17 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **17 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção de instalações elétricas em baixa tensão e de sistemas de rede e equipamentos de lógica no Lava Jato Limpa Bem em Touros/RN.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Elétrica. (Habilitado para o item 3.2 - Elétricas – Itens 3.2.1 a 3.2.11), Item 3.3 - Lógica e CFTV – Itens 3.3.1 a 3.3.4 e Item 4.0 - Diversos – Item 4.0.5 –Refletor LED.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1385823/2021
06/10/2021, 15:49
1yYx6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1yYx6

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CETUS CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.227.070/0001-73, situada a Avenida Rio Grande Do Sul, nº 324 – Estados – João Pessoa/PB, CEP 58.030-020, tendo como responsáveis técnicos, o engenheiro civil Sr. **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**, CREA nº 211669832-4 e o engenheiro eletricista Sr. **DANILO RIBEIRO MACHADO**, CREA n° 2118849850, executou para esta empresa os Serviços de manutenção predial nas instalações do Lava jato Limpa Bem em Touros/RN, durante o período de 12/03/2021 até 20/09/2021, conforme ART's Nº **RN20210402145**, **RN20210442827** e **RN20210444951** e planilha em anexo. E até a presente data não há em nossos registros nenhuma pendência que desabone sua conduta.

Período total do contrato: 12/03/2021 até 20/09/2021.
Serviços executados durante o período de 12/03/2021 até 20/09/2021.
Local: RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, N°60, CENTRO, TOUROS/RN CEP: 59.584-000

Natal, 20 de Setembro de 2021.

EDVANE GONCALVES DOS SANTOS
CPF: 758.184.771-34
SOCIA-PROPRIETARIA

Wallace de Lima Gois
Engenheiro Eletricista
CREA-RN: 211684873-3

Areske Ravik Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211664966-8

(84) 99457-2406
LAVA JATO LIMPA BEM – CNPJ N° 37.911.608/0001-88
RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, N°60, TOUROS/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385823/2021, emitida em 06/10/2021

Certidão nº 1385823/2021
06/10/2021, 16:49
Chave de Impressão: 1yYx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	**CANTEIRO DE OBRA**		
1.1.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	200,00
1.1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	200,00
2.0	**INSTALAÇÕES**		
2.1	**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,30
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	13,43
2.1.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	5,00
2.1.4	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	12,00
2.1.5	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	674,42
2.1.6	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	35,42
2.1.7	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00
2.1.8	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	25,00
2.1.9	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	30,00
2.1.10	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	24,00
2.1.11	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	26,00
2.1.12	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	26,00
2.2	**PAREDES DE ALVENARIA**		
2.2.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	30,00
2.2.2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	60,00
2.2.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	60,00
2.3	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA - BANHEIROS**		
2.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D´ÁGUA	M2	

Areske Ravik Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211664966-8

Wallace de Lima Gois
Engenheiro Eletricista
CREA-RN: 211684873-3

Edvane Gervacio dos Santos

(84) 99457-2406
LAVA JATO LIMPA BEM – CNPJ N° 37.911.608/0001-88
RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, N°60, TOUROS/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385823/2021, emitida em 06/10/2021

Certidão nº 1385823/2021
06/10/2021, 16:49
Chave de Impressão: 1yYx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas

			30,00
2.4	**PINTURA**		
2.4.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	64,00
2.4.2	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	479,24
2.4.3	SELADOR ACRÍLICO	L	39,94
2.4.4	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	78,43
2.5	**PISO**		
2.5.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	65,00
2.5.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	22,50
2.6	**GRADES**		
2.6.1	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	6,00
2.6.2	CADEADO	UN	1,00
2.6.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,00
2.7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
2.7.1	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	50,00
2.7.2	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	12,00
2.7.3	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	15,00
2.7.4	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	30,00
2.7.5	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	10,00
2.7.6	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	8,00
2.7.7	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	5,00
2.7.8	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32mmX32mmX3/4"	UN	4,00
2.7.9	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	39,00
2.7.10	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	7,00
2.7.11	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	32,00
2.7.12	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	6,00
2.7.13	TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	4,00
2.7.14	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	25,74
2.7.15	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	2,00
2.7.16	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	2,00

Wallace de Lima Gois
Engenheiro Eletricista
CREA-RN: 211684873-3

Areske Ravik Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211664966-8

(84) 99457-2406
LAVA JATO LIMPA BEM – CNPJ N° 37.911.608/0001-88
RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, N°60, TOUROS/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385823/2021, emitida em 06/10/2021

Certidão nº 1385823/2021
06/10/2021, 16:49
Chave de Impressão: 1yYx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas

2.8	**LIMPEZA GERAL**		
2.8.1	LIMPEZA GERAL	M2	350,00
3.0	**OPERAÇÕES**		
3.1	**COBETURA**		
3.1.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	30,00
3.1.2	COBERTURA COM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO/METALICA	M2	60,00
3.1.3	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	30,00
3.1.4	ESTRUTURA DE COBERTURA DE MADEIRA/METALICA/ALUMINIO	M2	60,00
3.2	**ELETRICA**		
3.2.1	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	16,00
3.2.2	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	16,00
3.2.3	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	72,00
3.2.4	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	288,00
3.2.5	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	16,00
3.2.6	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00
3.2.7	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	8,00
3.2.8	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
3.2.9	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	73,20
3.2.10	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3"	UN	75,00
3.2.11	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 65mm (2 1/2")	PAR	30,00
3.3	**LOGICA E CFTV**		
3.3.1	CAMERA FIXA	UN	4,00
3.3.2	PONTO DE LOGICA, INC. RASGO ELETRODUTO E TOMADA RJ	UN	2,00
3.3.3	PONTO CFTV	UN	4,00
3.3.4	PONTO DE TELEFONE INCLUINDO TOMADA	UN	4,00
3.3.4	CABO UTP CAT 6	M	150,00
4.0	**DIVERSOS**		
4.0.1	LIMPEZA EM POÇO	UND	1,00
4.0.2	MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR	UND	1,00

Wallace de Lima Gois
Engenheiro Eletricista
CREA-RN: 211684873-3

Areske Ravik Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211664986-8

(84) 99457-2406
LAVA JATO LIMPA BEM – CNPJ N° 37.911.608/0001-88
RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, N°60, TOUROS/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385823/2021, emitida em 06/10/2021

Certidão nº 1385823/2021
06/10/2021, 16:49
Chave de Impressão: 1yYx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas

4.0.3	MANUTENÇÃO DE BOMBAS	UND	3,00
4.0.4	REPARO ESTRUTURAL COM SIKAGROUT	M2	24,00
4.0.5	REFLETOR LED	UND	4,00

EDVANE GONCALVES DOS SANTOS
CPF: 758.184.771-34
SOCIA-PROPRIETARIA

Areske Ravik Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211664966-8

Wallace de Lima Gois
Engenheiro Eletricista
CREA-RN: 211684873-3

(84) 99457-2406
LAVA JATO LIMPA BEM – CNPJ N° 37.911.608/0001-88
RUA GENESIO DE OLIVEIRA SILVA, N°60, TOUROS/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1385823/2021, emitida em 06/10/2021

Certidão nº 1385823/2021
06/10/2021, 16:49
Chave de Impressão: 1yYx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1414873/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **2116698324RN** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20230603164** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 17/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN** CPF/CNPJ: **08.079.402/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Randolpho Lins Albuquerque Nº: 68
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000
Contrato: 277/2022 Celebrado em: 21/06/2022
Valor do contrato: R$ 5.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS ENDEREÇOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000
Coordenadas Geográficas: -5.792576, -35.328823
Data de início: 21/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações Físicas Prediais e Equipamentos Públicos, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e peças de reposição, destinado aos órgãos da administração municipal, no Municipio de São Gonçalo do Amarante/RN - Prefeitura Municipal, conforme contrato Nº 277/2022

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.`. `Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos especificados no atestado em anexo.`.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1414873/2023
25/05/2023, 15:38
xW419

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: xW419

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 32.227.070/0001-73, situada a Rua Inês Brasil, 298 - Boa Vista - Fortaleza/CE, CEP 60867-540, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAÚJO, CREA nº 2116698324, e o Engenheiro Eletricista Sr. DANILO RIBEIRO MACHADO, CREA nº 2118849850 está executando para esse órgão os serviços de manutenção predial sob demanda dos prédiospúblicos de propriedade da Prefeitura Municipal de São Gonçalo/RN , com área de intervenção de 20.345,52 M2 (vinte mil, trezentos e quarenta e cinco e cinquenta e dois metros quadrados), conforme o contrato Nº 277/2022 e vinculada a ART'S de execução Nº RN20230603164 e Nº RN20230588451. Tendo o período contratual de 21/06/2022 à 23/06/2023.

Durante o período de 01/08/2022 à 20/04/2023 foram executados os serviços descritos na planilha de quantitativos abaixo, Seguem os serviços executados até o momento:

RELAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Nº	SECRET/ ORGÃO	OBRA	ÁREA (M²)
1	SME	ESCOLA ROBERTO FREIRE	3812,97
2	SME	ESCOLA VICENTRE DE FRANÇA	467,52
3	SME	ESCOLA HAMILTON JUNIOR 1 FASE	1000,95
4	SME	ESCOLA JOSÉ HORACIO DE GOIS	351,29
5	SME	ESCOLA PROFª LAURITE VARELA FASE 1	867,79
6	SME	ESCOLA AILDO MENDES	6698,31
7	SME	ESCOLA JÉSSICA DÉBORA	705,90
8	SME	ESCOLA CANTINHO DO SABER	617,97
9	SME	ESCOLA MUNICIPAL BENIGNA SILVA	247,79
10	SME	ESCOLA LAURO PINHEIRO DA COSTA	1263,49
11	SME	ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA	2570,00
12	SME	ESCOLA 1 DE MAIO	372,92
13	SME	ESCOLA GENESIO CABRAL	1368,62
ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO (M2)			20.345,52

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D"Albuquerque, S/N-CEP: 59291-562
CNPJ: 08079.402/0001-35- Fone: 99916-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

PLANILHA SINTÉTICA SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	148,00
1.2	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,00
1.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	87,09
1.4	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	88,39
1.5	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	63,24
1.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	1.735,42
1.7	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	892,14
1.8	C3658	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm	M2	7,34
1.9	C0078	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=30 cm	M2	2,31
1.10	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	10,00
1.11	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	4.372,42
1.12	C0087	ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	454,06
1.13	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	1.275,97
1.14	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	1.229,25
1.15	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	11,00
1.16	C0115	AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	53,72
1.17	C0116	AREIA SECA PENEIRADA	M3	112,35
1.18	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	9.973,91
1.19	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	302,69
1.20	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	295,77
1.21	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	44,81
1.22	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	20,00
1.23	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	7,00
1.24	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	5,51
1.25	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	67,10
1.26	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	67,50
1.27	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	122,00
1.28	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	39,60

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D"Albuquerque, S/N-CEP: 59291-562
CNPJ: 08079.402/0001-35- Fone: 99916-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, em 25/05/2023 emitida

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

1.29	C0469	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4"	UN	6,00
1.30	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	2.338,81
1.31	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	12.582,89
1.32	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	529,15
1.33	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	2,00
1.34	C3442	CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00
1.35	C3441	CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	UN	2,00
1.36	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	878,00
1.37	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	693,00
1.38	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00
1.39	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
1.40	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	697,61
1.41	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	30,00
1.42	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	124,00
1.43	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	80,88
1.44	C4379	CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	665,01
1.45	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.953,63
1.46	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	117,48
1.47	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	415,17
1.48	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	52,71
1.49	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	9.579,72
1.50	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	5,00
1.51	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	13,96
1.52	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	30,59
1.53	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,64
1.54	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	95,12

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D"Albuquerque, S/N-CEP: 59291-562
CNPJ: 08079.402/0001-35- Fone: 99916-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

1.55	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	35,48
1.56	C0845	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,85
1.57	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	20,00
1.58	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	260,00
1.59	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	484,00
1.60	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	442,68
1.61	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	297,87
1.62	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	9,00
1.63	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	170,77
1.64	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	4.122,17
1.65	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	657,93
1.66	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,39
1.67	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	2.502,99
1.68	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	67,50
1.69	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	42,45
1.70	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	27,00
1.71	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2.190,78
1.72	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	278,82
1.73	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	621,81
1.74	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	4.114,95
1.75	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	1.427,15
1.76	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	1.559,86
1.77	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	113,87
1.78	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00
1.79	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	59,00
1.80	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	14,00
1.81	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	14,00
1.82	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00
1.83	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	4,00
1.84	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D"Albuquerque, S/N-CEP: 59291-562
CNPJ: 08079.402/0001-35- Fone: 99916-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14148873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 14148873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

1.85	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	21,65
1.86	C4500	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	125,33
1.87	I2312	ELETRICISTA	H	5,00
1.88	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	482,09
1.89	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	4.795,46
1.90	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	1.783,85
1.91	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	14,40
1.92	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.282,62
1.93	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	755,70
1.94	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	3.020,37
1.95	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	765,28
1.96	I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	60,44
1.97	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	47,66
1.98	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	7,27
1.99	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	204,76
1.100	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	69,39
1.101	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2.167,25
1.102	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1.906,55
1.103	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	27,78
1.104	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	31,16
1.105	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	73,40
1.106	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	2,00
1.107	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	37,62
1.108	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	15,00
1.109	I7530	FECHADURA ELETROMAGNÉTICA	UN	1,00
1.110	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	734,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14148873/2023, em 25/05/2023 emitida

Certidão nº 14148873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

1.111	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	74,23
1.112	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	893,39
1.113	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	8,00
1.114	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	1,00
1.115	C2839	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	85,16
1.116	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	165,00
1.117	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	303,01
1.118	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	M	21,23
1.119	C4829	GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 11/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 11/2" (38mm)	M	15,00
1.120	C1476	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	120,72
1.121	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	58,65
1.122	C5016	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM	M2	8,00
1.123	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	1,00
1.124	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	140,00
1.125	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00
1.126	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	3,26
1.127	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,08
1.128	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,10
1.129	C3544	JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	10,00
1.130	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	62,60
1.131	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	99,00

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D"Albuquerque, S/N-CEP: 59291-562
CNPJ: 08079.402/0001-35- Fone: 99916-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

1.132	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	190,00
1.133	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	127,00
1.134	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	22,37
1.135	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	2,25
1.136	C4416	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	5,00
1.137	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	21,78
1.138	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	6,60
1.139	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,85
1.140	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	28,83
1.141	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	2,67
1.142	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	136,00
1.143	C2863	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	M3	1,98
1.144	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	17,32
1.145	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	45,00
1.146	C3091	LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA	M2	113,87
1.147	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	19,80
1.148	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	5.921,50
1.149	C1627	LIMPEZA DE VIDROS	M2	10,20
1.150	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	9.513,45
1.151	C4129	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR	M3	15,00
1.152	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	863,70
1.153	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	403,00
1.154	C4803	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	1,00
1.155	C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	6,00
1.156	C1729	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	130,00

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D'Albuquerque, S/N-CEP: 59291-562
CNPJ: 08079.402/0001-35- Fone: 99916-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, em 25/05/2023 emitida

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

1.157	C1730	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	233,00
1.158	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	31,16
1.159	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	2.753,08
1.160	C3006	MADEIRAMENTO P/TELHA FIBROCIMENTO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	7,71
1.161	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	10,00
1.162	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	113,87
1.163	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	46,46
1.164	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	31,50
1.165	C1876	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS	M2	1.192,85
1.166	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.167	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	2,00
1.168	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.169	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	M2	9,60
1.170	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	2.143,95
1.171	C2900	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.167,25
1.172	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	40,20
1.173	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	2.929,33
1.174	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	59,93
1.175	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	621,81
1.176	C4918	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	264,00
1.177	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	22,38
1.178	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,25
1.179	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	37,18
1.180	C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm	M2	293,19
1.181	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	155,00
1.182	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	155,00

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D"Albuquerque, S/N-CEP: 59291-562
CNPJ: 08079.402/0001-35- Fone: 99916-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

1.183	C4435	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	3.130,90
1.184	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	283,93
1.185	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	1.687,94
1.186	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	CJ	1,00
1.187	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	6,00
1.188	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	5,00
1.189	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	95,00
1.190	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	59,36
1.191	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	4,00
1.192	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	27,00
1.193	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	3,00
1.194	C4052	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	UN	4,00
1.195	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
1.196	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	8,00
1.197	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	1.014,68
1.198	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	52,00
1.199	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	227,69
1.200	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	25,18
1.201	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	5.340,82
1.202	C4509	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	85,91
1.203	C2136	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PRÉ- MOLDADO S/ COXIM DE AREIA	M2	33,57
1.204	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	1,25
1.205	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	M2	5,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 14148873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 14148873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

1.206	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	52,00
1.207	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	52,00
1.208	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	111,07
1.209	C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	26,98
1.210	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	5.502,00
1.211	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	118,69
1.212	C4632	REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	1,00
1.213	C3734	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	4,00
1.214	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	759,21
1.215	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	8,54
1.216	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	7.265,26
1.217	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	M2	124,54
1.218	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	199,09
1.219	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	7.731,15
1.220	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	3,00
1.221	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	25,34
1.222	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	55,95
1.223	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	198,61
1.224	C3042	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	M	62,02
1.225	C2211	RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	3,36
1.226	C2217	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5cm	M2	3.551,64

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D"Albuquerque, S/N-CEP: 59291-562
CNPJ: 08079.402/0001-35- Fone: 99916-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

1.227	C2232	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	6.112,31
1.228	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	479,57
1.229	C2248	RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	14,97
1.230	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	133,35
1.231	C2251	RUFO DE FIBROCIMENTO C/ VEDAÇÃO ELÁSTICA	M	25,00
1.232	C3652	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	19,25
1.233	I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	5.921,48
1.234	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	25,57
1.235	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	M2	18,61
1.236	C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	M2	32,70
1.267	I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	UN	1,00
1.268	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M	M2	69,82
1.269	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	105,00
1.270	C2368	TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm)	UN	121,00
1.271	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	121,00
1.272	C2393	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32mmX32mmX3/4"	UN	121,00
1.273	I8587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	25,31
1.274	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	11,80
1.275	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	290,04
1.276	C2435	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26m	M2	37,62
1.277	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	636,42
1.278	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	70,00
1.279	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	22,00
1.280	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	14.057,99
1.281	C2478	TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	299,00
1.282	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	211,00
1.283	C4920	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	15,00

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D"Albuquerque, S/N-CEP: 59291-562
CNPJ: 08079.402/0001-35- Fone: 99916-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

PREFEITURA DE São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo DO AMARANTE
TERRA DE TRABALHO, CULTURA E FÉ

1.284	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	2.054,58
1.285	C2535	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1.963,20
1.286	C2555	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4")	M	26,40
1.287	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	3,00
1.288	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	77,76
1.289	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	210,70
1.290	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	87,68
1.291	C2614	TUBO PVC CINZA RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") JUNTA SOLD.	M	10,40
1.292	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	215,52
1.293	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	676,44
1.294	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	24,00
1.295	C2630	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=110mm(4')	M	11,40
1.296	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	13,00
1.297	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,87
1.298	C3478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	28,50
1.299	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1.214,87
1.300	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	10,08
1.301	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	7,86

Maria Marluce de Paula Araujo
Secretária de Educação
CPF N° 108.115.404-72
Matrícula 0006760-3

Johny Clifson Simão
Fiscalização - Engenheiro Civil
CREA N° 2118464720 RN
Matrícula 0012415-3

RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Rua Randolpho Lins D"Albuquerque, S/N-CEP: 59291-562
CNPJ: 08079.402/0001-35- Fone: 99916-8417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1414873/2023, emitida em 25/05/2023

Certidão nº 1414873/2023
29/05/2023, 08:29
Chave de Impressão: xW419
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1354801/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **2116698324RN** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190276571** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/07/2019 Baixada em: 31/10/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI**

Contratante: **CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDA** CPF/CNPJ: **30.669.321/0001-44**
Endereço do contratante: AVENIDA AFONSO PENA Nº: 754
Complemento: Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59020100
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 575.977,26 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AFONSO PENA Nº: 754
Complemento: Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59020100
Data de início: 22/04/2019 Conclusão efetiva: 30/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ: 30.669.321/0001-44

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 449.15 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 449.15 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 70.00 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 449.15 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 449.15 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE CLINICA DE ORTOPEDIA, ORTOVITA – CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDA.

Informações Complementares

- O atestado e as planilhas estão registrados apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1354801/2019
04/11/2019, 16:07
aY284

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: aY284

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

ATESTADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CETUS CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **32.227.070/0001-73**, sediada a Av. Rio Grande do Sul, 324, Estados – João Pessoa, CEP 58030-020, tendo como responsável técnico o engenheiro civil Sr. **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO,** registrado no Crea/RN nº 2116698324, executou para esta empresa, **CENTRO DE ORTOPEDIA INTEGRADA LTDA**, no período de 22/04/2019 a 30/07/2019, conforme **ART Nº RN20190276571,** os serviços de engenharia, referente a obra de execução de clínica de ortopedia, ORTOVITA, conforme os itens abaixo descritos:

AREA DE ATUAÇÃO: 449,15 M2

1	**PISO**		
1.1	Fornecimento e instalação de manta vinílica compacta, linha Vylon Plus ou similar	m²	160,00
1.2	Suporte Curvo para manta vinílica, fornecimento e instalação	m	102,00
1.3	Revestimento Porcelanato para piso ou parede, 84 x 84 cm, porcelanato, polido, Elizabeth Le Blanc ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado c/epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	117,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100, 6º andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

1.4	Revestimento Porcelanato para piso ou parede, 84 x 84 cm, porcelanato, polido, Elizabeth Pure White ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado c/epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	161,60
1.5	Revestimento cerâmico para piso ou parede, esmaltada Elizabeth - Cristal Bege Seg 46 X 46, ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	20,90
1.6	Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 15 cm	m	150,00
2	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	597,00
2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	597,00
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	597,00
2.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, esmaltada Elizabeth - Cristal Bege Seg 46 X 46, ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	101,05
2.5	Revestimento Porcelanato para piso ou parede, 84 x 84 cm, porcelanato, polido, Elizabeth Pure White ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado c/epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	63,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100, 6º andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

2.6	Revestimento Porcelanato para piso ou parede, 84 x 84 cm, porcelanato, polido, Elizabeth Le Blanc ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado c/epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	47,00
3	**FORRO E COBERTURA**		
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	303,00
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	303,00
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	303,00
3.5	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	303,00
3.6	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfís), instalado	m²	108,00
3.7	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	m	90,00
3.8	Cortineiro em gesso acartonado	m	38,00
4	**ESQUADRIAS**		
4.1	PORTA DE GIRO EM MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60 a 135X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, MAIS CAIXA DE PORTA SEM FERRAGENS - FORNECIMENTO E	und	19,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100, 6º andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

INSTALAÇÃO.

4.2	PORTA DE CORRER EM MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60 a 135X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, MAIS CAIXA DE PORTA SEM FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6,00
4.3	PINTURA EM LACA BRANCA PARA PORTA EM MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60 a 85X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, MAIS CAIXA DE PORTA	und	11,00
4.4	PINTURA EM LACA BRANCA PARA PORTA EM MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90 a 135X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, MAIS CAIXA DE PORTA	und	14,00
4.5	FERRAGEM PARA PORTA (DOBRADIÇAS E FECHADURA LA FONTE, LINHA ARQUITETO - 6244), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00
4.6	GUARNIÇÃO/ALISAR SANTA LUZIA LINHA MODERNA, REF 473 COR BRANCA COM 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	130,00
5	**BANCADAS LOUÇA E METAIS SANITÁRIOS**		
5.1	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha Piano P330.17, DECA ou similar, inclusive assento Piano AP-80 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	3,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100, 6º andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

5.2	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha Monte Carlo CP808, DECA ou similar, inclusive assento monte carlo AP-80 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1,00
6	**ELÉTRICA**		
6.1	Tomada 2P+T para ar condicionado até 18000 btus com caixa sistema "x" com cabo flexível de 2,5mm.	un	11,00
6.2	Tomada 2P+T para ar condicionado, com caixa pvc com cabo flexível 4,0mm	un	6,00
6.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	33,00
6.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 ou 3 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	20,00
6.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
6.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO	UN	22,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100, 8º andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

6.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	11,00
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	35,00
6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,00
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	114,00
6.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	256,00
6.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.100,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100, 6º andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

6.17	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	21,00
6.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
6.19	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar	un	5,00
6.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
7	**DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO**		
7.2	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=150mm e esp=15cm	un	44,00
7.3	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	m²	279,00
7.4	Mão de obra de servente para transporte vertical	h	1.408,00
7.5	Coleta e carga manuais de entulho	m³	70,00
7.6	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3	m³	70,00
7.7	Limpeza geral inicial de obra	m²	390,00
7.8	Limpeza Final para Entrega de Obra	m²	390,00
7.9	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	5.760,00
8	**LOGICA E TELECOM**		
8.1	Cabo de logica cat 6	m	400,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100, 6º andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, em 04/11/2019 emitida

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

8.2	Ponto de logica, incluindo, tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa	un	19,00
8.3	Ponto de CFTV, incluindo Camera	un	5,00
9	**HIDRO SANITÁRIO**		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	20,00
9.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	16,00
9.4	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	10,00
9.5	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	4,00
9.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	78,00
9.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,00
9.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	28,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100, 8º andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

9.9	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00
10	**COMBATE A INCÊNDIO E SPRINKLERS**		
10.1	Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado	un	4,00
10.2	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	un	4,00
10.3	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	22,00
10.4	Sprinkler tipo quartzoid para temperatura de 68°c	un	56,00
10.5	Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	un	1,00
10.6	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	1,00
10.7	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un	1,00
10.8	Fornecimento e Instalao de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio,inclusive registro, conexes e caixa para registro - Rev. 01	un	1,00
11.00	**1° adequação**		
11.3	Serviço de revisão em janelas tipo MAXIM-AR com quadro superior fixo de 4 folhas	Und	10,00
11.4	Serviço de revisão em janelas tipo MAXIM-AR de fachada com pele de vidro de 2 folhas	Und	2,00
11.10	BARRA DE APOIO 40, 60 OU 80cm - INOX ESCOVADO	Und	

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100. 6° andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

			10,00
11.11	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 300 x 100 (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)	Und	24,00
11.12	Fornecimento e instalação de Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Und	5,00
11.13	Fornecimento e instalação de Suporte vertical 300 x 100mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Und	30,00
11.14	Fornecimento e instalação de Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Und	4,00
11.15	Fornecimento e instalação de Emenda interna 300 x 100mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Und	30,00
11.16	LUMINARIA TIPO PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 62 X 62 DE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	30,00
11.17	LUMINARIA TIPO PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 30 X 30 DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	42,00
11.18	LUMINARIA TIPO PAINEL DE EMBUTIR PAR30 DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	44,00
11.19	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	70,00
11.20	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150x100 mm (ref. vl 3.01 ge 50/50 valemam ou similar)	Und	48,00
11.21	Fornecimento e instalação de Curva horizontal 150x100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Und	7,00
11.22	Fornecimento e instalação de Suporte vertical 150x100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Und	38,00
11.23	Fornecimento e instalação de Tê horizontal150x100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Und	5,00
11.24	Fornecimento e instalação de Emenda interna 150x100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa	Und	15,00

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100, 6º andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

ou similar)

11.25	Furo em laje de concreto 50mm	Und	12,00
11.26	Furo em laje de concreto 150mm	Und	8,00
11.28	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	Und	1,00
11.29	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCLUINDO PAINEL FIXO E BANDEROLAS	Und	2,00
12	**2° Adequação**		
12.1	PORTAS PARA SHAFT EM VIDRO COM PELICULA BRANCA, INLCUINDO ACESSORIOS	UND	9,00
12.2	REVESTIMENTO 3D PARA PAREDE	UND	46,53
12.3	DEMOLIÇÃO DE GESSO DOS LEITOS DO ANDAR INFERIOR	M2	36,00
12.8	INSTALAÇAO ELETRICA DE CIRCUITOS PARA AR CONDICIONADO	UND	16,00
12.11	CANTONEIRA BRANCA DE ACABAMENTO BWC	M	18,20
12.12	PAREDE ESTRUTURAL, INCLUINDO BLOCOS, ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL 35MPA.	UND	1,00
12.14	FORNECIMENTO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL	UND	1,00
12.15	FORNECIMENTO DE CUBA DE APOIO RETANGULAR	UND	1,00
12.16	FORNECIMENTO DE CUBA DE SOBREPOR OVAL	UND	2,00
12.17	FORNECIMENTO DE CUBA DE INOX TRAMONTINA	UND	1,00
12.18	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL	M2	25,34
12.19	INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO ACUSTICA	M2	65,54
12.20	CONTRAPAREDE DE DRYWALL	M2	25,34

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100, 6º andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

ORTOVITA
Qualidade em Movimento

12.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
12.22	DPS 275V 80KA	UND	4,00
12.23	PINTURA EM LACA PARA RODAPÉ	M	240,00
12.24	DEMOLIÇÃO DE PORCELANATO E RETIRADA DO SUBSTRATO	M2	15,00
12.25	TORNEIRA BICA ALTA DE PRESSÃO DOCOL	UND	14,00
12.26	PUXADOR EM AÇO ESCOVADO	UND	6,00
12.27	CUBA PARA DML	UND	1,00
12.28	VALVULA PARA LAVATÓRIO/PIA CROMADA	UND	14,00
12.29	SIFAO PLÁSTICO PVC PARA LAVATÓRIO/PIA	UND	14,00
12.30	ENGATE FLEXIVEL CROMADO	UND	18,00
12.31	RALO INOX	UND	18,00

Natal, 24 de Outubro de 2019

Areske Ravik Vieira de Lima
Engenheiro Civil
CREA 211664966-8

Areska Ravik V. de Lima
Eng. Civil
Crea: 211664966-8

Ortovita - Centro de Ortopedia Integrada Ltda
Roberto Luiz Lira da Câmara
Administrador

clinicaortovitanatal.com.br
(84) 3301-3825
(84) 9 9494-1411 / (84) 9 9494-2715
@ortovitanatal
Av. Afonso Pena, 754 - Tirol, Natal - RN, 59020-100, 6º andar do Hospital Rio Grande

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1354801/2019, emitida em 04/11/2019

Certidão nº 1354801/2019
18/11/2020, 13:22
Chave de Impressão: aY284
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/11/2019 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

299060/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221048496** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2022 Baixada em: 04/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 0277/2022 Celebrado em: 25/07/2029
Valor do contrato: R$ 1.335.081,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 07/07/2022 Conclusão efetiva: 02/11/2022
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 277/2022.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 299060/2023
11/05/2023, 12:08
2a0D7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2a0D7

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203217 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04812022SOP / 02772022	Valor Original : 1.335.081,55
Protocolo : 01805322/2023	Data Assinatura :08/07/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04812022SOP01	Valor Atual : 1.335.081,55

Período : 25/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: BELA CRUZ-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221048496	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	4,50
ENGENHEIRO SENIOR	HxMÊS	4,14
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	4,50
MANUTENÇÃO FACHADA / ESTACIONAMENTO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	41,63
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	8,40
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.312,98
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	63,31
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	697,62
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	199,91
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	186,00
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	503,95
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1.236,38
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	89,25
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	75,00
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	475,27
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	22,83
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	494,14
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	494,14
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	494,14
TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	58,78
ESQUADRIAS E BANCADAS		
CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INSTALADO	UN	1,00
GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	110,00
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00
PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X 2,10 M), COMPLETA	UN	2,00
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), COMPLETA	UN	13,00
PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	6,09
FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	3,00
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	6,00
DOBRADIÇA CROMADA 3\" X 2 1/2\"	UN	9,00
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,00
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	29,38
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4MM, COLOCADO	M2	33,58
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,20
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,20
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	34,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203217 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04812022SOP / 02772022	Valor Original : 1.335.081,55
Protocolo : 01805322/2023	Data Assinatura :08/07/2022	Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04812022SOP01	Valor Atual : 1.335.081,55

Período : 25/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: BELA CRUZ-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221048496	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	220,00
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	220,00
FECHAMENTOS E ALVENARIA		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	50,27
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	44,54
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	21,47
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	7,49
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	5,52
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	8,73
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	873,00
FORMA PARA CONCRETO \\\"IN LOCO\\\", INCLUSIVE DESFORMA	M2	90,94
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	M2	67,86
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	414,24
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	32,46
REVESTIMENTO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1.351,76
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	1.107,38
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	244,38
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	244,38
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	244,38
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	227,81
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	227,81
PINTURA		
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	914,10
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.542,80
EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA	M2	218,47
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	218,47
REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO \"REYNOBOND\" DUAS CHAPAS	M2	40,00
PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	103,95
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	103,95
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	103,95
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	353,32
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	931,40
PINTURA HIDRACOR	M2	931,40
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO \"NOVACOR\"	M2	178,72
PISO		
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	1.970,93
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	437,23
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	437,23

Controle: 04812022SO.2.07032023.140554. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203217 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805322/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04812022SOP / 02772022
Data Assinatura :08/07/2022
Código de Serviço :04812022SOP01

Valor Original : 1.335.081,55
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.335.081,55

Período : 25/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: BELA CRUZ-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221048496	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	437,23
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	3.308,18
PISO DE CONCRETO FCK=15MPA ESP.= 12CM, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	3.308,18
PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO \"NOVACOR\"	M2	3.308,18
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	120,00
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	4,75
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM. INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	432,00
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	225,00
DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30M	M	30,30
GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	9,09
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60MM (2\")	M	37,80
CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	75,60
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	95,40
QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ,SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135MM, C/BARRAMENTO	UN	2,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	57,00
PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	20,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	2.685,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	11.654,10
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.613,31
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	25,00
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\\\" X 2\\\"	UN	203,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	13,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	48,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	20,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	2,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	612,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	9,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	18,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,50
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	1,00
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,75
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	UN	1,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	1,00

Controle: 04812022SO.2.07032023.140554. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203217 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 01805322/2023
Data : 14/02/2023

Contratos SOP / Cliente:04812022SOP / 02772022
Data Assinatura :08/07/2022
Código de Serviço :04812022SOP01

Valor Original : 1.335.081,55
Aditivo : 0,00
Valor Atual : 1.335.081,55

Período : 25/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: BELA CRUZ-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221048496	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	3,00
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	24,00
BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	UN	1,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	12,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\\\" A 1\\\")	M	12,00
ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	49,07
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2\" A 1\")	M	37,07
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	2,00
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	11,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	11,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	6,00
CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	9,00
LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	1,00
CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1\")	UN	9,00
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO)	M2	1,31
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	6,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,05
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	0,08
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10CM (80X 80X60CM), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	8,00
TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5CM P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	6,48
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\\\")	UN	88,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\\\")	UN	86,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\")	UN	75,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	UN	79,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	UN	54,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\\\")	UN	24,00
LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	UN	42,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	75,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\\\" (40MM)	UN	32,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	UN	36,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\\\"	UN	37,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	14,04

Controle: 04812022SO.2.07032023.140554. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203217 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04812022SOP / 02772022	Valor Original : 1.335.081,55
Protocolo : 01805322/2023	Data Assinatura :08/07/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04812022SOP01	Valor Atual : 1.335.081,55

Período : 25/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: BELA CRUZ-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221048496	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	M	84,24
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	M	28,08
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4\\\")	M	163,80
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	M	409,50
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	2,00
PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50MM (1 1/2\\\")	M	90,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25MM (3/4\\\")	UN	2,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50MM (1 1/2\\\")	UN	2,00
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32MM (1\\\")	UN	2,00
ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM (1\\\")	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1\")	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4\")	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50MM (2\")	UN	2,00
TORNEIRA DE BÓIA D= 25MM (1\")	UN	2,00
TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6\\\")	M	132,59
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	UN	4,00
FORRO		
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	266,00
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	266,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	28,28
COBERTA		
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM , INCLINAÇÃO 27%	M2	224,37
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	504,45
TELHA CERÂMICA	M2	403,56
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7M (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	672,53
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	728,81
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	88,72
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	50,36
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	331,28
MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	151,33
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	51,23
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3\\\"X3\\\"X5/16\\\")	M	51,23
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	14,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	14,00
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	14,00
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	14,00

Controle: 04812022SO.2.07032023.140554. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203217 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:04812022SOP / 02772022	Valor Original : 1.335.081,55
Protocolo : 01805322/2023	Data Assinatura :08/07/2022	Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :04812022SOP01	Valor Atual : 1.335.081,55

Período : 25/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: BELA CRUZ-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221048496	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	14,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	45,00
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA GERAL	M2	636,04
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	2.893,60

Controle: 04812022SO.2.07032023.140554. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8203217 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-30F5-30F5
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 04812022SOP / 02772022	Valor Original: 1.335.081,55
Protocolo : 01805322/2023	Data Assinatura : 08/07/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 04812022SOP01	Valor Atual : 1.335.081,55

Período: 25/07/2022 à 20/09/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: BELA CRUZ-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS - MANUTENÇÕES BATALHÃO DO RAIO DA CIDADE DE BELA CRUZ - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF		ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO 101.762.164-05	RNP N.º: 2116698324 CPF:	N.º: CE20221048496	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 04812022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 04812022SO.2.07032023.140554.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299060/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 299060/2023
22/05/2023, 17:21
Chave de Impressão: 2a0D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

299126/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20221077958** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2022 Baixada em: 05/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 322/2022 Celebrado em: 03/10/2022
Valor do contrato: R$ 2.742.051,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA CANAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 60811520
Coordenadas Geográficas: -3.759688, -38.481214
Data de início: 03/10/2022 Conclusão efetiva: 01/01/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE, CONFORME CONTRATO N° 322/2022.

Número da ART: **CE20231205724** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2023 Baixada em: 12/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 322/2022 Celebrado em: 03/10/2022
Valor do contrato: R$ 2.742.051,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROJETADA CANAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO GERALDO
Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 60811520
Coordenadas Geográficas: -3.759688, -38.481214
Data de início: 03/10/2022 Conclusão efetiva: 02/04/2023
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE, CONFORME CONTRATO N° 322/2022.
Aditivo: 1° TERMO ADITIVO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

299126/2023

Atividade concluída

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 299126/2023
15/05/2023, 09:55
czBzd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: czBzd

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203215 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05142022SOP / 03222022	Valor Original : 2.742.051,13
Protocolo : 01805144/2023	Data Assinatura :03/10/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05142022SOP01	Valor Atual : 2.742.051,13

Período : 04/10/2022 à 20/02/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: CHOROZINHO-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221077958	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS INTERNOS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	327,15
APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	258,96
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	796,51
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	527,13
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	317,46
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	42,21
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	118,06
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	118,06
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	118,06
PAREDES		
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	54,32
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	426,10
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	426,10
PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	317,46
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	317,46
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	317,46
REVESTIMENTOS, FORRO, ARMARIOS EM DRYWALL E PINTURA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	327,15
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	327,15
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	527,13
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	2.110,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	87,85
ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS	M2	527,13
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUNT", ESP.=60MM	M2	258,96
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	4,30
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	56,23
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3\\\"X3\\\"X5/16\\\")	M	129,19
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.379,87
SELADOR ACRÍLICO	L	689,93
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	1.379,87
PISO		
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	15,81
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	527,13
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	527,13
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	527,13
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	527,13

Controle: 05142022SO.5.07032023.134508. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203215 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05142022SOP / 03222022	Valor Original : 2.742.051,13
Protocolo : 01805144/2023	Data Assinatura :03/10/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05142022SOP01	Valor Atual : 2.742.051,13

Período : 04/10/2022 à 20/02/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: CHOROZINHO-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221077958	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M	UN	1,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)M	UN	5,00
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M	UN	20,00
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	105,53
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	105,53
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	105,53
ESQUADRIAS METÁLICAS		
JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	27,40
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,20
VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	29,60
PELÍCULA DE POLIÉSTER, INVESTIGAÇÃO	M2	29,60
LIMPEZA DE VIDROS	M2	59,20
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	17,22
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO. 3 DEMÃOS	M2	51,66
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	51,66
ESQUADRIAS DE VIDRO		
PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (1.80X3.50)M	CJ	1,00
LIMPEZA DE VIDROS	M2	12,60
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	11,00
DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	11,00
LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	8,00
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00
VÁLVULA ELETRÔNICA CROMADA P/ MICTÓRIO	UN	3,00
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	8,00
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	11,00
SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2\" (INSTALADO)	UN	11,00
ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	11,00
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	87,40
BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	3,24
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	9,00
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN	6,00
PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	3,00
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	14,00
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	14,00
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	14,00
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	18,62
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\")	UN	99,00

Controle: 05142022SO.5.07032023.134508. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203215 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05142022SOP / 03222022	Valor Original : 2.742.051,13
Protocolo : 01805144/2023	Data Assinatura :03/10/2022	Aditivo :0.00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05142022SOP01	Valor Atual : 2.742.051,13

Período : 04/10/2022 à 20/02/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: CHOROZINHO-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221077958	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	UN	192,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	UN	95,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\\\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	95,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\\\" (40MM)	UN	95,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\\\")	UN	75,00
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\\\"	UN	72,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	56,23
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\\\")	M	243,21
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\\\")	M	83,34
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	132,32
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	389,32
DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	275,23
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	260,82
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	39,12
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 1000W	UN	20,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W. TONALIDADE 5000K. COR BRANCA. GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	138,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	2.973,77
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	2.891,66
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	7.825,13
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	5.694,84
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	4.780,13
CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	3.375,44
CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	2.399,95
CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	897,66
CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	645,00
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	520,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	370,00
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	35,00
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	UN	2,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	65,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	150,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	35,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	2,00
QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 400)MM - INSTALADO	UN	8,00
QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0,90X1,90X0,60)M	UN	1,00
INSTALAÇÕES DE REDE		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8203215 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05142022SOP / 03222022	Valor Original : 2.742.051,13
Protocolo : 01805144/2023	Data Assinatura :03/10/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05142022SOP01	Valor Atual : 2.742.051,13

Período : 04/10/2022 à 20/02/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5

Município: CHOROZINHO-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221077958	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC,INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	452,29
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	753,81
CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3\\\"X3\\\", 4\\\"X2\\\",4\\\"X4\\\"	UN	45,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	14,00
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4\"X4\" (NÃO INCLUSA)	UN	45,00
REDE FRIGORÍGENA		
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	465,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8\" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	465,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	360,00
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	120,00
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4\" A 2\")	M	180,00
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	36,00
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	527,13
SERVIÇOS EXTERNOS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,63
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	78,50
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	61,86
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	61,86
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	438,64
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.096,59
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	82,71
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	82,71
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	82,71
PISO E DRENAGEM		
FORMA P/ CONCRETO \\\"IN LOCO\\\" (FABRICAÇÃO)	M2	36,00
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	10,50
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	102,31
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	102,31
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	1.800,67
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	1.800,67
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.800,67
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	1.800,67
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	1.800,67
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	1.800,67
FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA	M	643,27
DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	214,42

Controle: 05142022SO.5.07032023.134508. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Nº 8203215 - SECAD / SEINFRA
CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3
DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05142022SOP / 03222022	Valor Original : 2.742.051,13
Protocolo : 01805144/2023	Data Assinatura :03/10/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05142022SOP01	Valor Atual : 2.742.051,13

Periodo : 04/10/2022 à 20/02/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: CHOROZINHO-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221077958	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.800,67
DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30M	M	140,54
GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	42,16
CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	78,20
MURETA E GRADIL		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,34
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	20,84
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,17
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	4,17
ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	4,17
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	138,43
FORMA P/ CONCRETO \\\"IN LOCO\\\" (FABRICAÇÃO)	M2	143,53
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	5,12
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	264,46
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	264,46
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	228,73
SELADOR ACRILICO	L	114,37
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	228,73
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	83,36
PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE. LIMPEZA	M2	35,72
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	35,72
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	24,07
GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4\" X 1/2\"	M2	200,55
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	601,65
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	601,65
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00
PINTURA - MURO		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	740,17
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	740,17
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	M2	740,17
SELADOR ACRÍLICO	L	370,08
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	740,17
FACHADA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	356,42
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	356,42
PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE. LIMPEZA	M2	356,42
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	356,42
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	249,13
COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6M VÃO DE 20M	M2	149,48

Controle: 05142022SO.5.07032023.134508. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico. Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203215 - SECAD / SEINFRA

CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO
1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05142022SOP / 03222022	Valor Original : 2.742.051,13
Protocolo : 01805144/2023	Data Assinatura :03/10/2022	Aditivo :0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05142022SOP01	Valor Atual : 2.742.051,13

Período : 04/10/2022 à 20/02/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: CHOROZINHO-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.°: 2116698324 CPF: 101.762.184-05	N.°: CE20221077958	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2\\") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	165,95
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO. 3 DEMÃOS	M2	149,48
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	149,48
REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO \"REYNOBOND\" DUAS CHAPAS	M2	149,48
TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS	M2	149,48
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%.VÃO 26M	M2	149,48
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	149,48
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4\\") - INCLUSIVE CONEXÕES \\N	M	120,00
TIROS E PINO DE AÇO PARA FIXAÇÃO	UN	747,38
FORRO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	149,48
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	298,95
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO DO PÁTIO		
PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 1000W	UN	28,00
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	4,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	238,37
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	715,12
COBERTURA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	365,59
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	365,59
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,89
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	88,09
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	88,09
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	88,09
COBERTA		
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	365,59
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	365,59
MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	365,59
TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO \"TIMOM\"	M2	365,59
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M2	365,59
VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	365,59
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	114,90
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	35,35
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	114,90
ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	M2	365,59
IMPERMEABILIZAÇÕES		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	78,10
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	78,10
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	78,10

Controle: 05142022SO.5.07032023.134508. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203215 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:05142022SOP / 03222022	Valor Original : 2.742.051,13
Protocolo : 01805144/2023	Data Assinatura :03/10/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código de Serviço :05142022SOP01	Valor Atual : 2.742.051,13

Período : 04/10/2022 à 20/02/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: CHOROZINHO-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221077958	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
COBERTURA - ESTACIONAMENTO DE VIATURAS		
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	350,65
TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 26M	M2	350,65
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	14,85
ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150MM, INCLUS. PINTURA	M	38,50
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	631,16
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	631,16
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	5,00
ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	5,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	5,00

Controle: 05142022SO.5.07032023.134508. — www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

Nº 8203215 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-1I9F-2VQ3-2VQ3

DATA: 07/03/2023

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO FINAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ : 32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 05142022SOP / 03222022	Valor Original: 2.742.051,13
Protocolo : 01805144/2023	Data Assinatura : 03/10/2022	Aditivo : 0,00
Data : 14/02/2023	Código da Serviço : 05142022SOP01	Valor Atual : 2.742.051,13

Período: 04/10/2022 à 20/02/2023 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 5
Município: CHOROZINHO-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÕES NA SEDE DO BATALHÃO DO RAIO EM CHOROZINHO - CE

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20221077958	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº 05142022SOP e que, também, os serviços foram executados de acordo com os padrões técnicos do SOP/CE

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Gerente da GEMED

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 05142022SO.5.07032023.134508.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico. Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 299126/2023, emitida em 15/05/2023

Certidão nº 299126/2023
22/05/2023, 17:25
Chave de Impressão: czBzd
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

272648/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO**
Registro: **357428CE** RNP: **2116698324**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20220953120** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CETUS CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Contrato: 01112022 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 6.472.780,27 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
Coordenadas Geográficas: -3.805701, -38.522319
Data de início: 03/03/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção Preventiva e Corretiva das Instalações Físicas de Prediais e Equipamentos Públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, para atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Adm. Pública Estadual do CE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 272648/2022
25/05/2022, 17:01
b6awY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: b6awY

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202630 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32M0-32M0

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022	Valor Original : 1.668.279,71
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura :03/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra :03642022SOP01	Valor Atual : 1.668.279,71

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.257,81
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	915,07
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	243,22
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	90,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	90,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	133,20
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	316,25
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	316,25
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	316,25
COBERTURA		
COBERTA		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.258,22
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.258,22
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2.516,43
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	457,53
ELETRODOS	KG	1.830,13
SOLDADOR	H	549,04
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	3.845,64
PERFIL METÁLICO " I ", PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	45,36
MONTADOR	H	899,54
AJUDANTE	H	1.667,04
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.516,43
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	2.516,43
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.363,66
PISO		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	8,53
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,80
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	20,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	20,00
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	20,00
ESTRUTURAS E LAJE		
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	94,15
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	63,10
ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	3.530,96
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2	304,71
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		

Controle: 03642022SO.2.10052022.143353. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202630 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32M0-32M0

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022	Valor Original : 1.668.279,71
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura :03/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra :03642022SOP01	Valor Atual : 1.668.279,71

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	728,22
PISO		
COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	144,56
COLA VINIL PARA PVC	KG	53,01
CIMENTO PORTLAND	KG	3.778,10
APLICADOR REVESTIMENTO	H	722,81
AJUDANTE	H	602,34
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M2	10,49
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	10,49
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	10,49
IMPERMEABILIZAÇÃO		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	159,30
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	159,30
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	159,30
PAREDES E PAINÉIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	698,72
MONTAGEM DOS PAINÉIS		
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	585,08
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	56,61
MONTADOR	H	335,52
AJUDANTE	H	223,68
TRATAMENTO DOS PAINÉIS		
RESINA DE EPÓXI	KG	111,84
LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	55,92
MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	178,94
SELADOR ACRÍLICO	L	67,10
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	240,90
PINTOR	H	447,36
AJUDANTE DE PINTOR	H	335,52
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	1.652,04
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	14,83
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM \"L\" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	13,36
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	1.652,04
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2\")	M	54,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	84,00

Controle: 03642022SO.2.10052022.143353. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202630 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32M0-32M0

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022	Valor Original : 1.668.279,71
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura :03/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra :03642022SOP01	Valor Atual : 1.668.279,71

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	165,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.502,35
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	349,75
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	229,87
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	143,27
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	119,60
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	30,90
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"	UN	191,40
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	5,70
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,10
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	15,30
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	149,50
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	55,80
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	13,50
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	1,50
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	44,40
CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	504,00
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	162,00
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	100,80
COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN	100,80
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	33,78
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	14,10
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25MM (3/4\")	UN	33,00
COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32MM (1\")	UN	26,40
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	6,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	30,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	9,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	16,50
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	16,50
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	15,30
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	15,30
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	36,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	180,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	54,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	198,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	158,40
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	3,30
CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1.0.X.1.0)M	UN	6,00

Controle: 03642022SO.2.10052022.143353. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE. Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202630 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32M0-32M0

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Protocolo : 04337182/2022

Data : 03/05/2022

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022

Data Assinatura :03/03/2022

Código da Obra :03642022SOP01

Valor Original : 1.668.279,71

Aditivo :0,00

Valor Atual : 1.668.279,71

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	1,50
SIFÃO CROMADO 1\" X 1 1/2\" (INSTALADO)	UN	4,80
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	4,80
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,50
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1\")	UN	2,70
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2\" A 4\")	M	125,28
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	62,64
GRADIL E MURETA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	174,09
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	261,13
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	261,13
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	18,26
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,37
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	1,37
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1,37
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	76,09
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	76,09
SELADOR ACRÍLICO	L	38,04
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	76,09
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	343,15
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	740,55
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,10
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,72
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,80

Controle: 03642022SO.2.10052022.143353.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202630 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32M0-32M0
DATA: 10/05/2022
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 03642022SOP / 01112022	Valor Original: 1.668.279,71
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura : 03/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra : 03642022SOP01	Valor Atual : 1.668.279,71

Período: 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONJUNTO CEARÁ

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº03642022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Marcio Castro
7001881-0
Superintendência de Obras Públicas - SOP

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 03642022SO.2.10052022.143353. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202631 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32O0-32O0

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Protocolo : 04337182/2022

Data : 03/05/2022

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022

Data Assinatura :03/03/2022

Código da Obra :03642022SOP02

Valor Original : 1.575.406,53

Aditivo :0,00

Valor Atual : 1.575.406,53

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.405,01
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	823,20
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	539,81
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	539,81
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	95,55
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	237,60
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	237,60
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	127,20
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	523,21
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	523,21
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	523,21
COBERTURA		
TELHAS		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.405,01
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.405,01
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3.193,20
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	1.595,63
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	5.402,89
PERFIL METÁLICO "I", PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	39,53
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	111,64
SOLDADOR	H	1.595,63
AJUDANTE	H	1.595,63
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	3.622,10
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	3.622,10
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	3.622,10
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	881,00
PISOS		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	2,84
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1,60
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	1,42
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1,42
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	8,80
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	8,80
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	8,80
LAJE		
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	89,90

Controle: 03642022SO.2.10052022.143425.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202631 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32O0-32O0

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Protocolo : 04337182/2022

Data : 03/05/2022

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022

Data Assinatura :03/03/2022

Código da Obra :03642022SOP02

Valor Original : 1.575.406,53

Aditivo :0,00

Valor Atual : 1.575.406,53

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,19
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	17,98
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	89,90
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	53,94
PISO VINÍLICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	180,86
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	180,86
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	179,80
APLICADOR REVESTIMENTO	H	470,25
AJUDANTE	H	470,25
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	179,81
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	6,37
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	6,37
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	7,57
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	7,57
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	7,57
PAREDES E PAINÉIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	782,68
MONTAGEM DOS PAINÉIS		
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	772,99
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	483,12
MONTADOR	H	77,30
AJUDANTE	H	77,30
TRATAMENTO DOS PAINÉIS		
RESINA DE EPÓXI	KG	96,62
PINTOR	H	96,62
AJUDANTE DE PINTOR	H	96,62
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	11,27
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM \"L\" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	11,27
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	712,97
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2\")	M	36,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	56,00

Controle: 03642022SO.2.10052022.143425.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202631 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32O0-32O0
DATA: 10/05/2022
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 04337182/2022
Data : 03/05/2022

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP02

Valor Original : 1.575.406,53
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.575.406,53

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	110,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.117,18
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	238,28
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	151,25
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	97,60
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	79,75
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	20,20
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"	UN	127,60
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,80
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,40
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	10,20
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	53,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	37,20
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	9,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	1,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	29,80
CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	230,00
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	108,00
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	67,20
COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN	67,20
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	22,68
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	8,20
INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS		
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	11,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	22,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	11,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	11,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	11,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	10,20
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	10,20
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	76,80
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	240,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	72,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	158,40
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	105,60
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	2,20
CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1.0.X.1.0)M	UN	4,00
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00
SIFÃO CROMADO 1\" X 1 1/2\" (INSTALADO)	UN	3,20

Controle: 03642022SO.2.10052022.143425.
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202631 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32O0-32O0

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Protocolo : 04337182/2022

Data : 03/05/2022

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022

Data Assinatura :03/03/2022

Código da Obra :03642022SOP02

Valor Original : 1.575.406,53

Aditivo : 0,00

Valor Atual : 1.575.406,53

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,20
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1\")	UN	1,80
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2\" A 4\")	M	32,64
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	16,32
RECUPERAÇÃO DE GRADIL E MURETA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	67,93
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	59,38
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,45
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,45
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4,45
MURETA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	59,39
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	59,39
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	59,39
SELADOR ACRÍLICO	L	29,70
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	59,39
GRADIL		
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	67,94
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	203,83
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	203,83
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	203,83
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	179,80
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	387,20
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,40
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,07
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,00

Controle: 03642022SO.2.10052022.143425.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202631 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32O0-32O0
DATA: 10/05/2022
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 03642022SOP / 01112022	Valor Original: 1.575.406,53
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura : 03/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra : 03642022SOP02	Valor Atual : 1.575.406,53

Período: 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PRAIA DO FUTURO

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº03642022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Marcio Castro
7001881-0
Superintendência de Obras Públicas - SOP

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 03642022SO.2.10052022.143425.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202632 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32OS-32OS

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Protocolo : 04337182/2022

Data : 03/05/2022

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022

Data Assinatura :03/03/2022

Código da Obra :03642022SOP03

Valor Original : 1.630.886,97

Aditivo :0,00

Valor Atual : 1.630.886,97

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.405,01
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	893,56
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	179,81
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	179,81
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	27,15
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	79,20
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	79,20
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	43,20
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	359,24
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	359,24
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	359,24
CORBETURA		
TELHAS		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.405,01
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	594,74
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	594,74
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	893,56
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	1.080,58
PERFIL METÁLICO " I ", PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	31,62
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	156,30
SOLDADOR	H	1.250,98
AJUDANTE	H	1.250,98
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	3.191,27
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	3.191,27
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	3.191,27
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	2.810,02
PISOS		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	3,70
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,08
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	1,85
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	1,85
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,91
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	9,91
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	9,91
LAJE		
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	116,87

Controle: 03642022SO.2.10052022.143454. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202632 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32OS-32OS

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Protocolo : 04337182/2022

Data : 03/05/2022

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022

Data Assinatura :03/03/2022

Código da Obra :03642022SOP03

Valor Original : 1.630.886,97

Aditivo : 0,00

Valor Atual : 1.630.886,97

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,35
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	23,37
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	116,87
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	70,12
PISO VINÍLICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	180,86
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	180,86
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	179,80
APLICADOR REVESTIMENTO	H	470,25
AJUDANTE	H	470,25
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	179,81
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	6,37
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	6,37
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	7,57
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	7,57
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	7,57
PAREDES E PAINÉIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	782,68
MONTAGEM DOS PAINÉIS		
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	1.545,98
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	293,29
MONTADOR	H	154,60
AJUDANTE	H	154,60
TRATAMENTO DOS PAINÉIS		
RESINA DE EPÓXI	KG	193,25
PINTOR	H	193,25
AJUDANTE DE PINTOR	H	193,25
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	10,24
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM \"L\" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	10,24
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	1.425,94
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40MM (1 1/4\")	M	36,00
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	56,00

Controle: 03642022SO.2.10052022.143454.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202632 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32OS-32OS

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022	Valor Original : 1.630.886,97
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura :03/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra :03642022SOP03	Valor Atual : 1.630.886,97

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	50,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.177,18
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	218,24
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	151,67
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	99,51
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	79,18
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	20,20
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"	UN	127,60
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,80
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	5,40
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	10,20
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	53,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	37,20
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	9,00
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	1,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	29,80
CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	336,00
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	108,00
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	67,20
COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN	67,20
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	36,74
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	8,20
INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS		
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	11,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	22,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	11,00
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	11,00
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	11,00
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	10,20
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	10,20
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	96,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	240,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	72,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	211,20
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	158,40
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	2,20
CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1.0.X.1.0)M	UN	4,00
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00
SIFÃO CROMADO 1\" X 1 1/2\" (INSTALADO)	UN	3,20

Controle: 03642022SO.2.10052022.143454.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202632 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32OS-32OS

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 04337182/2022
Data : 03/05/2022

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP03

Valor Original : 1.630.886,97
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.630.886,97

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,20
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1\")	UN	1,80
RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2\" A 4\")	M	116,64
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	58,32
RECUPERAÇÃO DE GRADIL E MURETA		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	67,93
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	59,38
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	4,45
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	4,45
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4,45
MURETA		
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7MM P/ PAREDE	M2	59,38
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	59,38
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	59,38
SELADOR ACRÍLICO	L	29,69
TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	59,38
GRADIL		
ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	67,93
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	203,78
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	203,78
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	203,78
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	179,80
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	318,24
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	4,20
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,10
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,15

Controle: 03642022SO.2.10052022.143454.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202632 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32OS-32OS
DATA: 10/05/2022
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 03642022SOP / 01112022	Valor Original: 1.630.886,97
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura : 03/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra : 03642022SOP03	Valor Atual : 1.630.886,97

Período: 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - MESSEJANA

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº03642022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Marcio Castro
7001881-0
Superintendência de Obras Públicas - SOP

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 03642022SO.2.10052022.143454.

www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202633 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32QA-32QA

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão

Protocolo : 04337182/2022

Data : 03/05/2022

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022

Data Assinatura :03/03/2022

Código da Obra :03642022SOP04

Valor Original : 1.598.207,06

Aditivo :0,00

Valor Atual : 1.598.207,06

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022

Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE

Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	1.405,01
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	765,90
DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	M2	494,48
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	224,76
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	33,94
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	99,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM	M	99,00
RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 100MM	M	54,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	386,04
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	386,04
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	386,04
CORBETURA		
TELHAS		
TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120	M2	1.405,01
LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	1.405,01
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2.873,88
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	M2	765,90
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	6.483,47
PERFIL METÁLICO "I", PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	39,53
SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	223,28
SOLDADOR	H	919,09
AJUDANTE	H	919,09
PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	2.808,32
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	2.808,32
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	2.808,32
SUSTENTAÇÕES DIVERSAS		
ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	3.512,52
PISOS		
FUNDAÇÕES		
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	10,21
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,74
AREIA SECA MEIO PENEIRADA	M3	5,10
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	5,10
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,57
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	31,57
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	31,57
LAJE		
FORMA P/ CONCRETO \"IN LOCO\" (FABRICAÇÃO)	M2	322,51

Controle: 03642022SO.2.10052022.143507.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202633 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32QA-32QA

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 04337182/2022
Data : 03/05/2022

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP04

Valor Original : 1.598.207,06
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.598.207,06

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	25,80
CONCRETO MOLDADO \"IN LOCO\" FCK ACIMA DE 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	64,50
ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	322,51
ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	193,51
PISO VINÍLICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	463,46
LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	463,46
POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	460,74
APLICADOR REVESTIMENTO	H	1.205,01
AJUDANTE	H	1.205,01
REVESTIMENTO CERÂMICO		
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	460,76
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	16,33
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	16,33
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BANHEIROS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6CM P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	19,39
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	M2	19,39
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL OU VERTICAL C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3, ESP.= 5CM	M2	19,39
PAREDES E PAINÉIS		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	2.005,63
MONTAGEM DOS PAINÉIS		
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	3.961,58
PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	M	751,55
MONTADOR	H	396,16
AJUDANTE	H	396,16
TRATAMENTO DOS PAINÉIS		
RESINA DE EPÓXI	KG	495,20
PINTOR	H	495,20
AJUDANTE DE PINTOR	H	495,20
PERFIL METÁLICO ' I ', PRÉ-PINTADO C/ H=300MM	M	26,25
CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA COM SUPORTE DE PERFIL EM \"L\" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	26,25
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	3.653,96
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50MM (1 1/2\")	M	47,50
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1\")	M	67,50

Controle: 03642022SO.2.10052022.143507.

www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202633 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32QA-32QA
DATA: 10/05/2022
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão
Protocolo : 04337182/2022
Data : 03/05/2022

Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022
Data Assinatura :03/03/2022
Código da Obra :03642022SOP04

Valor Original : 1.598.207,06
Aditivo :0,00
Valor Atual : 1.598.207,06

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022
Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE
Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4\")	M	140,00
CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	1.496,47
CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	297,85
CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	189,08
CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	122,44
CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	100,59
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM	UN	25,25
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4\" X 2\"	UN	159,50
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,75
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,75
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	12,75
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	66,25
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	46,50
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	11,25
TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	1,25
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	37,25
CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M	420,00
LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	135,00
DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM	UN	84,00
COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	UN	84,00
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)MM	M	39,35
REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	10,25
INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS		
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\")	UN	16,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	UN	50,00
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	UN	13,75
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4\") - JUNTA C/ANÉIS	UN	13,75
TÊ PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4\" (40MM)	UN	13,75
TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1\")	UN	12,75
TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32MMX32MMX3/4\"	UN	12,75
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	96,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2\")	M	300,00
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2\")	M	144,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4\")	M	330,00
TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1\")	M	211,20
REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	2,75
CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO BRITA P/FILTRO (1.0.X.1.0)M	UN	5,00
ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	1,25
SIFÃO CROMADO 1\" X 1 1/2\" (INSTALADO)	UN	4,00

Controle: 03642022SO.2.10052022.143507.
www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 8202633 - SECAD / SEINFRA

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

1QNL-JCXH-25KA-32QA-32QA

DATA: 10/05/2022

www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS CNPJ: 33866288000130

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73

Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente:03642022SOP / 01112022	Valor Original : 1.598.207,06
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura :03/03/2022	Aditivo :0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra :03642022SOP04	Valor Atual : 1.598.207,06

Período : 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2

Município: FORTALEZA-CE

Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Natureza do Serviço	Unidade	Quantidade
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	4,00
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,25
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1\")	UN	2,25
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	M2	224,76
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	157,55
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,75
ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,28
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	3,45

Controle: 03642022SO.2.10052022.143507. www.dae.ce.gov.br (acessar SIGDAE, Usuário publico, Senha dae e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 8202633 - SECAD / SEINFRA
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
1QNL-JCXH-25KA-32QA-32QA
DATA: 10/05/2022
www.seinfra.ce.gov.br/atestados

SOP-CE | SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIDÃO PARCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada : CETUS CONSTRUTORA EIRELI — CNPJ :32.227.070/0001-73
Endereço : AV Rio Grande do Sul, 324, Estados, JOÃO PESSOA / PB

Requerimento da Certidão	Contratos SOP / Cliente: 03642022SOP / 01112022	Valor Original: 1.598.207,06
Protocolo : 04337182/2022	Data Assinatura : 03/03/2022	Aditivo : 0,00
Data : 03/05/2022	Código da Obra : 03642022SOP04	Valor Atual : 1.598.207,06

Período: 11/03/2022 à 20/04/2022 — Interveniente : TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SOP-CE — Última Medição: 2
Município: FORTALEZA-CE
Obra : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - JOSE WALTER

Função	Responsáveis Técnicos - Nome - RNP / CPF	ART	Atuação
ENGENHEIRO CIVIL	TALES EMANUEL VERISSIMO PEREIRA ARAUJO RNP N.º: 2116698324 CPF: 101.762.164-05	N.º: CE20220953120	RESPONSÁVEL TÉCNICO

Qualquer rasura/emenda invalidará este documento

Certifico, que os elementos acima constam nos arquivos do sistema SIGSOP Edificações, no que se refere às Medições da Empresa CETUS CONSTRUTORA EIRELI, contrato Nº03642022SOP. Ressaltamos que a execução dos serviços, foram atestados até a presente data, podendo sofrer alterações e ajustes até a conclusão do objeto.

Lavrei a Certidão em ____/____/____

Marcio Castro
7001881-0
Superintendência de Obras Públicas - SOP

Gerente da GEMED

Eng.º Cláudio Henrique Ferraz de Brito
Diretor de Engenharia de Edificações

Visto em ____/____/____

Eng.º Francisco Quintino Vieira Neto
Superintendente

Controle: 03642022SO.2.10052022.143507. — www.sop.ce.gov.br (acessar SIGSOP, Usuário publico, Senha sop e clicar em Obras).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 272648/2022, emitida em 25/05/2022

Certidão nº 272648/2022
25/05/2022, 17:19
Chave de Impressão: b6awY
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 20 folhas